
 

 
 
 
 

Zmluva o dielo 
č.  25082025 

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými  
stranami: 

  
Objednávateľ:  
Obchodné meno : Obec Jasenov 

Sídlo: Jasenov 337, 066 01 Humenné 

IČO: 00 69 00 74 

DIČ: 2021166125          

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

IBAN: SK94 0900 0000 0051 9830 5426 

Právne zastúpený: Ing. Lucia Sukeľová, starostka obce 

E-mail: starosta@jasenov.sk 

(ďalej len „objednávateľ“) 
a 

Zhotoviteľ: 
Obchodné meno: JASENOVSKA, s.r.o. 

Sídlo: Hlavná 337, 066 01 Jasenov 

IČO: 48170828 

DIČ: 2120101500 

 Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

IBAN: SK96 0900 0000 0050 7323 9701 

Právne zastúpený: Mgr. Jaroslav Kovaľ 

E-mail: jasenovska.sro@gmail.com 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 

 
Preambula 

Táto Zmluva o Dielo (ďalej "Zmluva") sa uzatvára ako výsledok postupu podlimitnej zákazky zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom 
obstarávaní“). Súčasťou verejného obstarávania nebola elektronická aukcia. Predmet plnenia bude financovaný 
z vlastných zdrojov.  
 

Čl.1 
Predmet zmluvy o dielo 

 

1.1 Predmetom zmluvy je realizácia stavebných prác v súlade s predmetom zákazky: „Kultúrna cesta v obci 

Jasenov – II. etapa“, ktorú vykoná zhotoviteľ podľa tejto zmluvy a podľa požiadaviek objednávateľa a za tým 

účelom vykoná pre objednávateľa stavebné práce v zmysle svojej ponuky zo dňa: 07.07.2025 ako víťaz 

verejného obstarávania a zaväzuje sa vykonať dielo a dodať ho objednávateľovi v termíne dohodnutom 

v zmluve na základe realizačnej projektovej dokumentácie predloženej objednávateľom a v súlade 

s predloženou cenovou ponukou, v ktorej sú uvedené množstvá a jednotkové ceny. Zhotoviteľ pred 

podpisom zmluvy prevzal projektovú dokumentáciu (ďalej len „projektová dokumentácia“) a túto projektovú 

dokumentáciu preveril s riadnou odbornou starostlivosťou dodávateľa predmetu diela podľa tejto zmluvy, 



 

a potvrdzuje, že podľa tejto projektovej dokumentácie je predmet zmluvy vykonateľný (berúc do úvahy 

okolnosti ku dňu podpisu tejto zmluvy). 

1.2 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo, stavebné práce v súlade s projektom – „Kultúrna 

cesta v obci Jasenov – II. etapa“  v obsahu a rozsahu podľa priloženého technického nákresu, ktorý určuje 

charakteristiku diela, v súlade s cenovou ponukou resp. rozpočtom, v ktorom sú uvedené množstvá 

a jednotkové ceny. 

1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi dielo – stavebné práce podľa technického nákresu, 

a objednávateľ sa zaväzuje toto dielo od dodávateľa prevziať.  

Ide o: Kultúrnu cestu v obci Jasenov – II. etapa 

 

Zhotoviteľ sa zaväzuje poveriť vykonaním diela (alebo časti diela) inú osobu len s predchádzajúcim 

písomným súhlasom objednávateľa, avšak zodpovedá za neho tak, akoby ho zhotovil na vlastné náklady 

a preberá na seba celé nebezpečenstvo a zodpovednosť. 

 

Čl.2 
Cena za dielo 

2.1  Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa Čl. 1 tejto zmluvy vyjadruje cenovú úroveň v čase predloženia 
návrhu zmluvy o dielo a je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so Zákonom NR SR č. 18/1996 Z. 
z.  o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon NR 
SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená dodávateľom predloženou 
cenovou ponukou, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu k tejto zmluve. 
Zmluvné strany sa dohodli, že cena za uskutočnenie prác je: 
navrhovaná cena bez DPH v EUR   186 471,81 EUR 
DPH v EUR          42 888, 52 EUR  
cena spolu v EUR s DPH      229 360,33 EUR 

2.2 Cena za zhotovenie prác je určená na základe verejného obstarávania, postupom podlimitná zákazka.  
 
 

Čl.3 
Čas dodania diela 

3.1 Lehota výstavby predmetu zmluvy v obsahu a rozsahu podľa Čl. 1.: najneskôr 31.12.2026. Objednávateľ 

odovzdá stavenisko do 14 dní od účinnosti zmluvy na základe preberacieho a odovzdávacieho protokolu. Ak 

zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo 

prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, bez nároku zľavy alebo  finančného zvýhodnenia. 

3.2 Pred začatím stavebných prác zmluvné strany kvôli projektovým potrebám vypracujú časový harmonogram 

realizácie stavebných prác zohľadňujúci štandardný chod dopravy v obci. Časový plán realizácie stavebných 

prác je záväzným dokumentom pre obe strany. Na nesplnenie termínov uvedených v časovom pláne 

zmluvné strany bezodkladne písomne upozornia. Ak do piatich kalendárnych dní nedôjde ku náprave stavu, 

zmluvné strany sú oprávnené požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,2 % z celkovej ceny bez 

DPH za každý začatý deň omeškanie. V prípade, že sa zhotoviteľ dopustil pri verejnom obstarávaní 

kolúzneho správania, alebo iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača a uvedené 

sa preukáže, čím dôjde ku strate pridelených finančných prostriedkov, objednávateľ si vyhradzuje možnosť 

uplatnenia náhrady škody podľa výšky škody, ktorá uvedeným konaním Objednávateľovi vznikne. 

3.3 Dodávateľ splní svoju povinnosť zhotoviť dielo písomným odovzdaním riadne a bez vád ukončeného diela 

objednávateľovi v mieste zhotovenia diela – Odovzdávacím a preberacím protokolom, podpísaným 

oprávnenými zástupcami zmluvných strán, s uvedením predmetu diela, jeho kvality, a dátumu odovzdania 

a prevzatia diela.  

3.4 Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo v prípade, ak sa pri odovzdaní a preberaní diela zistia jeho vady 

alebo nedostatky. V takom prípade je zhotoviteľ povinný vady a nedostatky v určenom termíne odstrániť 

a oznámiť objednávateľovi najmenej 3 dni vopred nový termín odovzdania a prevzatia diela.  

3.5 V prípade ak objednávateľ prevezme dielo i so zistenými vadami, uvedie sa ich súpis do Odovzdávacieho 

a preberacieho protokolu s uvedením termínu, v ktorom budú tieto dodávateľom bezodplatne odstránené. 

 

 

Čl.4 
Miesto plnenia a podmienky plnenia 

2.1 Miestom plnenia je: obec Jasenov, okres Humenné, čas plnenia: do 31.12.2026 



 

2.2 Zhotoviteľ bude fakturovať do 15 dní dokončené práce / časť diela podľa harmonogramu vždy 

k poslednému dňu mesiaca. Práce musia byť písomne odsúhlasené zodpovedným zástupcom 

objednávateľa v súlade s touto zmluvou. 

2.3 V rámci vykonávania svojho diela podľa tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje: 

 dodržať všetky ustanovenia stavebného povolenia a jeho dodatkov. V prípade zmeny stavebného 

povolenia dodržať aj všetky jeho ustanovenia, počnúc dňom, keď mu bude táto zmena stavebného 

rozhodnutia doručená, 

 zabezpečiť, aby počas realizácie diela nedošlo k nežiaducemu obmedzeniu prevádzky okolitých 

priestorov a verejných komunikácií a podľa potreby zabezpečiť počas vykonávania diela bezpečnosť 

a plynulosť cestnej a pešej premávky, 

 vykonať zameranie a technickú prípravu realizácie diela štandardným spôsobom (aj podľa 

požiadaviek a podkladov objednávateľa alebo jeho zástupcu), 

 zabezpečiť dodávku materiálu potrebného na realizáciu diela a jeho dopravu vodorovnú a zvislú na 

miesto montáže, 

 naložiť, odviesť a uložiť na príslušnú organizovanú skládku odpadu stavebný odpadový, obalový a 

iný materiál vzniknutý pri plnení diela podľa tejto zmluvy v zmysle zák. 223/2001 Z.z. v znení 

neskorších predpisov. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, objednávateľ zabezpečí tieto 

činnosti u tretích osôb na náklady zhotoviteľa, 

 zabezpečiť, aby všetky prvky, mechanizmy a strojné zariadenia použité na vyhotovenie diela spĺňali 

požiadavky bezpečnej prevádzky, ako aj zabezpečiť bezpečný technický stav strojných a 

technologických zariadení používaných na stavbe (predpísané odborné prehliadky a skúšky VTZ, 

atď.), 

 zabezpečiť, aby pracovníci vykonávajúci predmet diela mali všetky legislatívou predpísané školenia 

a skúšky súvisiace s ich pracovným zaradením pri realizácii predmetu plnenia tejto zmluvy 

zhotoviteľom, 

 zabezpečiť vykonanie obhliadky všetkých konštrukcií a prác (aj zakrytých) zhotoviteľa stavebným 

dozorom a zástupcom objednávateľa výzvou v stavebnom denníku, 

 za poškodenie alebo zničenie diela alebo jednotlivých častí diela zodpovedať až do odovzdania 

celého diela podľa tejto zmluvy objednávateľovi. Dňom odovzdania celého diela prechádza 

nebezpečenstvo škody na vykonanom diele na objednávateľa. Vlastnícke právo nadobúda 

objednávateľ protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela. 

 na vlastné náklady zabezpečiť geodetické zameranie skutkového stavu vykonania jednotlivých častí 

(etáp) diela oprávneným zodpovedným geodetom, výsledok geodetického zamerania predložiť do 15 

dní objednávateľovi, 

 vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a s riadnou odbornou starostlivosťou, 

dodržiavať všetky bezpečnostné a protipožiarne opatrenia v zmysle príslušných platných právnych 

predpisov, noriem a požiadaviek objednávateľa. Zhotoviteľ zabezpečuje bezpečnosť a ochranu 

zdravia pri práci svojich pracovníkov a bezpečnú prevádzku svojich technických zariadení na 

stavenisku pri prácach na stavbe v priebehu vykonávania diela v zmysle platných právnych 

predpisov Slovenskej republiky, 

 dodržať všetky záväzné i doporučené (nezáväzné) STN  súvisiace s predmetom tejto zmluvy, 

 pri odovzdávaní zmontovaných (vyrobených) VTZ odovzdať kompletnú sprievodnú dokumentáciu v 

rozsahu zodpovedajúcemu charakteru technického zariadenia a bezpečnostno-technickým 

požiadavkám, vrátane odborných prehliadok a skúšok a ak ide o VTZ skupiny A aj „prvú úradnú 

skúšku“, ďalej návod na bezpečné používanie, údržbu a obsluhu zariadenia, vyhlásenia o zhode v 

zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. v znení noviel, 

 na všetky zabudované komponenty zabezpečiť potrebné certifikáty a atesty v zmysle legislatívou 

stanovených požiadaviek. 

2.4 Za riadne vykonanie celého diela zhotoviteľom sa pre účely tejto zmluvy považuje kvalitné, riadne, včasné 

a úplné dokončenie všetkých prác tvoriacich predmet diela, vrátane  písomného odovzdania celého diela 

zhotoviteľom a prevzatie celého diela v mieste vykonania diela objednávateľom, vrátane odovzdania a 

prevzatia dokladov podľa tejto zmluvy a všetkých ďalších potrebných dokladov a písomností 

preukazujúcich riadne ukončenie diela. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi včas  všetky doklady, ktorými 

preukazuje funkčnosť diela a jeho komponentov. 

2.5 Zhotoviteľ nesmie svojou činnosťou v priebehu výstavby poškodiť žiadne časti stavaného objektu tejto 

stavby a susediacich objektov, v prípade poškodenia je povinný uviesť poškodenú konštrukciu alebo časť 

stavby bezodkladne a na svoje náklady do pôvodného stavu pred poškodením. 



 

2.6 Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené svojou činnosťou podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka a 

osobitných právnych predpisov, upravujúcich zodpovednosť zhotoviteľa za činnosti pri výkone diela podľa 

tejto zmluvy. 

2.7 Objednávateľ vykonáva kontrolu dodržania podmienok tejto zmluvy v spolupráci so stavebným dozorom 

stavebníka vo všetkých veciach súvisiacich s prípravou, realizáciou a užívaním diela podľa tejto zmluvy. 

Výkon týchto činností nenahrádza činnosť zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, ani zhotoviteľovu zodpovednosť 

za jej plnenie v rozsahu jeho dodávky. 

2.8 Objednávateľ zabezpečuje organizáciu a riadenie dodávky diela v spolupráci so zhotoviteľom a jeho 

dodávateľmi a subdodávateľmi, prostredníctvom svojich pracovníkov (ďalej len „zástupcovia 

objednávateľa“). 

2.9 Výkonom stavebného dozoru v súvislosti s dodávkou celého diela ako aj podľa tejto zmluvy bola zmluvne 

poverená spoločnosť /resp. osoba/ Ing. Dana Gajdošová (pozn. uviesť názov spoločnosti resp. meno 

osoby). 

2.10 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník (ďalej len „SD“) v origináli s dvomi kópiami, a to odo dňa 

prevzatia staveniska. SD bude uložený na stavbe u stavbyvedúceho a prístup k SD bude zabezpečený 

počas celej pracovnej doby. Zhotoviteľ poveruje konať vo veciach súvisiacich s technicko-organizačným 

zabezpečením stavebných prác pri vykonávaní diela svojich pracovníkov. 

2.11 Zhotoviteľ je povinný aspoň 24 hodín vopred vyzvať stavebný dozor a objednávateľa prostredníctvom 

zápisu v stavebnom denníku na prevzatie prác, ktoré budú zakryté. Ak sa stavebný dozor alebo zástupca 

objednávateľa nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak 

stavebný dozor alebo zástupca objednávateľa bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je 

zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa; ak sa však pri dodatočnej kontrole zistí, 

že zakryté práce neboli zhotoviteľom riadne vykonané, uhradí náklady odkrytia zhotoviteľ. 

2.12 Pri odovzdaní a prevzatí diela, resp. ucelených častí odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi za účasti 

stavebného dozoru: 

 štyri exempláre projektovej dokumentácie diela (stavby) podľa skutočného stavu vykonaných prác, 

potvrdené zhotoviteľom v tlačenej forme a 1 x v digitálnej forme, 

 1x kópiu originálu strán SD, doklady komponentov zabudovaných v diele v prípade, že bolo potrebné 

pri plnení predmetu zmluvy tieto použiť a zabudovať a ďalšie potrebné doklady preukazujúce 

funkčnosť a užívania - schopnosť diela a jeho častí vyžadované najmä pre kolaudačné konanie 

(certifikáty, atesty, revízne správy, prevádzkové predpisy, doklady o vykonaní skúšok, atď.) a 

doklady v zmysle bodu 1 písm. m) a n) tohto článku tejto zmluvy v troch vyhotoveniach. Doklady, 

ktoré nie je možné dodať v deň odovzdania diela (jeho časti), dodá zhotoviteľ ihneď po ich obdržaní. 

2.13 Zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela (jeho časti) okrem základných údajov musí obsahovať: 

 zhodnotenie kvality diela, ktorá je určená STN, zmluvou a projektovou dokumentáciou, 

 súpis zistených chýb a nedorobkov a dohodu o termínoch ich odstránenia, 

 prehlásenie zhotoviteľa, že dielo (časť) odovzdáva k určitému dátumu alebo dôvody neodovzdania 

diela (jeho časti) a/alebo potrebných dokladov a podkladov. 

 prehlásenie objednávateľa, odsúhlasené stavebným dozorom, že dielo alebo jeho ucelenú časť 

preberá k určitému dátumu. V zápornom prípade dôvody neprevzatia, 

 súpis odovzdávaných dokladov, 

 určenie začatia a trvania záručnej lehoty; pokiaľ k takémuto určeniu nepríde, platia všeobecné 

podmienky začatia a trvania záručnej lehoty, ktoré sú dojednané v tejto zmluve. 

2.14 Zariadenie staveniska a jeho vybavenie i vybudovanie si zabezpečí zhotoviteľ na vlastné náklady. 
2.15 Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa: 

 poskytnutie zdroja elektrickej energie,  
 prístup k vode 

2.16 Zhotoviteľ je povinný nahlasovať písomne včas a riadne poisťovni všetky poistné udalosti, ktoré sa týkajú 
jeho činnosti, materiálov, pracovníkov na stavbe, ako aj nahlasovať ich subjektom určeným príslušným 
právnym predpisom a objednávateľovi. 

4.17     Zhotoviteľ zabezpečí  na svoje náklady poistenie zmluvou o poistení zodpovednosti  za škodu spôsobenú 
objednávateľovi a tretím osobám na zdraví a majetku v súvislosti s realizáciou diela v zmysle tejto zmluvy 
na celé obdobie výstavby až do odovzdania diela objednávateľovi, minimálne vo výške 2 000 000,00 €. 
Zhotoviteľ predloží poistnú zmluvu / certifikát pri podpise zmluvy o dielo. 

 
 

 
 



 

Čl. 5 
Platobné podmienky 

5.1 Faktúru za realizáciu diela resp. dokončenú časť diela zhotoviteľ vystaví do 15 dní od protokolárneho 
odovzdania diela resp. dokončenej časti diela podľa harmonogramu vždy k poslednému dňu mesiaca. 

5.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a 
pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa 
zmluvy.  

5.3 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry, ktorá musí obsahovať náležitosti daňového dokladu v 
zmysle platných právnych predpisov o dani z pridanej hodnoty.  

5.4  Faktúra musí obsahovať: 
 označenie „faktúra“ a jej poradové číslo, 

 meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzky zhotoviteľa, ktorý uskutočňuje 

stavebnú prácu a jeho identifikačné číslo pre daň, 

 meno a adresu sídla objednávateľa stavebných prác a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je 

pridelené, 

 dátum vyhotovenia faktúry, 

 rozsah a druh uskutočnenej práce, 

 základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene, 

 sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane, 

 výšku dane spolu, 

 celkovú sumu s daňou z pridanej hodnoty, 

 IČO, DIČ, objednávateľa a zhotoviteľa, 

 názov banky a číslo účtu platiteľa objednávateľa a zhotoviteľa, IBAN, 

 dátum odoslania faktúry a dátum splatnosti faktúry, 

 podpis, prípadne i pečiatku oprávnenej osoby platiteľa dane, 

 Názov predmetu zákazky: „Kultúrna cesta v obci Jasenov – II. etapa“ 

 

5.5  V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť 
ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti 
začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 

5.6 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu v lehote do 60 dní od doručenia faktúry 
zhotoviteľa po dokončení stavebných prác.    

5.7 Platba bude vykonaná bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa; za zaplatenie faktúry sa 
považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.  

5.8  Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úrok z omeškania 
vo výške určenej nariadením vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
Obchodného zákonníka. 

 
Čl.6 

Nadobudnutie vlastníckeho práva k stavbe 
6.1 Zmluvné strany sa podľa § 542 ods. 1 Obchodného zákonníka v súlade so zásadou zmluvnej voľnosti 

dohodli, že objednávateľ znáša nebezpečenstvo na zhotovenej veci a nadobúda vlastnícke právo 
protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela. 

 
Čl.7 

Zodpovednosť za vady stavby 
7.1 Zmluvné strany sa budú riadiť ustanoveniami § 560 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo 

zodpovednosti za vady. 
7.2 Prípadné vady diela môže objednávateľ reklamovať písomne u zhotoviteľa v lehote do 60 mesiacov odo dňa 

prevzatia. Pokiaľ sú súčasťou diela dodávky zariadení (tovarov), objednávateľ akceptuje na zariadenia 
(tovary) záruku poskytnutú ich výrobcom (dodávateľom), min. však 2 roky. 

7.3  Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania diela zhotoviteľom objednávateľovi. 
 

Čl.8 
Vyššia moc 

8.1 Pre účely predmetnej Zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu 
ovplyvniť účastníci tohto zmluvného vzťahu, napr. živelné pohromy. 

8.2 Ak sa plnenie predmetnej Zmluvy stane nemožným v trvaní 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, 
strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu Zmluvy vo vzťahu 
k predmetu, cene a času jej plnenia. V prípade, že nebude možná dohoda, môže strana, ktorá sa na vyššiu 
moc odvolala, odstúpiť od Zmluvy. Účinky nastanú dňom doručenia písomnej výzvy účastníkovi vzťahu na 
jeho poslednú známu adresu. 

8.3  V prípade nesúhlasu druhej strany so zrušením Zmluvy rozhodne súd na návrh tejto strany. 



 

 
 

Čl. 9 
Záverečné ustanovenia 

9.1 Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia 
Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi. Zmluvu je možné zmeniť alebo zrušiť len písomnou 

formou po vzájomnej dohode zmluvných strán. Zmluvu je možné zmeniť podľa § 18 ZVO. 

9.2 Z dôvodu, že predmet plnenia bude financovaný z prostriedkov poskytnutých objednávateľovi na základe 

Zmluvy o poskytnutí dotácie, sa zhotoviteľ zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiacich  s 

dodávkou predmetu plnenia kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí dotácie a to 

oprávnenými osobami a poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť. 

9.3 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a Zmluva nadobúda účinnosť 

nasledujúci deň po zverejnení v centrálnom registri zmlúv. 

9.4 Na plnenie predmetu zmluvy môže zhotoviteľ využiť subdodávateľov. Zhotoviteľ je povinný pri uzatvorení 

zmluvy uviesť zoznam subdodávateľov, ktorý obsahuje údaje o všetkých známych subdodávateľoch 

zhotoviteľa v čase uzatvorenia tejto zmluvy a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu 

meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia.  

9.5 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, a to do piatich 
pracovných dní odo dňa, kedy sa zhotoviteľ dozvedel o tejto zmene. Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa, 
ktorý zhotoviteľ predložil do času uzavretia zmluvy o dielo spolu s uvedením údajov o všetkých známych 
subdodávateľoch v zmysle § 41 zákona o verejnom obstarávaní, údaje o osobe konať za subdodávateľa 
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia, musí tvoriť prílohu k zmluve. 

9.6 K zmene subdodávateľa môže dôjsť len po odsúhlasení objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 
pracovných dní pred dňom, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, písomne 
oznámiť objednávateľovi zámer zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj 
nového subdodávateľa, percentuálny podiel subdodávky vo vzťahu k Zmluve o dielo, predmet subdodávky 
a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum 
narodenia (aktualizovaný zoznam subdodávateľov). V prípade zmeny subdodávateľa alebo doplnenia 
ďalšieho subdodávateľa počas trvania Zmluvy o dielo, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu alebo 
doplnenie týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a zároveň nesmú u neho 
existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. 

9.7 V prípade, že zhotoviteľ nebude zhotovovať práce prostredníctvom subdodávateľov, podpisom tejto zmluvy 
čestne vyhlasuje, že nemá subdodávateľov. 

9.8 V prípade zatajenia subdodávateľov, zhotoviteľ uhradí všetky vzniknuté škody na predmete zákazky v plnom 
rozsahu. 

9.9 Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých dodávateľ dostane 2 rovnopisy a objednávateľ 2 
rovnopisov. 

9.10 Zmluvné strany berú plne na vedomie, že podľa § 10 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, porušením alebo ohrozením 
obchodného tajomstva nie je zverejnenie zmluvy podľa § 5a ods. 1. 

9.11 Zmluvné strany vlastnoručnými podpismi svojich zástupcov potvrdzujú, že zmluvu uzavreli slobodne a 
vážne, jej obsah je určitý a zrozumiteľný, pričom nebola podpísaná v tiesni alebo za nápadne nevýhodných 
podmienok.  

 
 
Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií 
Príloha č. 2: Výkaz, výmer 
Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov  
 

 
 

V Jasenove,  dňa 25.8.2025           V Jasenove,  dňa 25.8.2025 
 
 
 

 
 

........................................ 
Obec Jasenov 

Ing. Lucia Sukeľová 
starostka obce 

 
 
 
 
 

............................................ 
JASENOVSKA, s.r.o. 
Mgr. Jaroslav Kovaľ 

konateľ 



 

 
 

Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií 
 
 

 
 
 
Navrhnutá (zmluvná) celková cena zákazky spolu s DPH: 
 

 
Navrhnutá (zmluvná) cena zákazky bez DPH: 
 

 
186 471,81 EUR 

 
DPH: 
 

 
  42 888, 52 EUR 

 
Navrhnutá zmluvná cena zákazky s DPH: 
 

 
229 360,33 EUR 

 
 
 
 
 

Podpis .................................................................................... 
       Mgr. Jaroslav Kovaľ, konateľ  
 
 
 
Dátum: 25.08.2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Príloha č. 2: Výkaz výmer 

 
 
 

č. Kód položky Popis MJ 
Množstvo 
celkom 

Jednotková cena 

zadania 

Celková cena 

zadania 

    
 

  

 
HSV Práce a dodávky HSV    

   
186 471,81   

 
1 Zemné práce    

   
14 706,44   

1   111301111 Zobratie mačiny hr. do 100 mm    m2 2 141,000 0,30   642,30   

2   167102111 Nakladanie mačiny zo skládky    m2 2 141,000 0,10   214,10   

3   162502111 
Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na vzdialenosť 
nad 2000 do 3000 m    m2 2 141,000 0,50   1 070,50   

4   113107131 
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. 
vrstvy do 150 mm,  -0,22500t    m2 36,000 15,60   561,60   

5   175101101 
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny    m3 72,270 8,20   592,61   

6   871273122 
Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 125    m 36,000 0,89   32,04   

7   113107242 
Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 
do 100 mm,  -0,18100t    m2 552,750 1,72   950,73   

8   113107122 
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého 
drveného, hr.100 do 200 mm,  -0,23500t    m2 552,750 2,00   1 105,50   

9   114203102 
Rozobratie dlažby z lomového kameňa na sucho, so zaliatymi 
škárami cementovou maltou    m3 72,000 15,00   1 080,00   

10   114203103 
Rozobratie dlažby z lomového kameňa alebo betónových tvárnic 
do cementovej malty    m3 8,000 10,00   80,00   

11   122202202 
Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 
100 do 1000 m3    m3 632,500 2,00   1 265,00   

12   132201102 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3    m3 131,400 10,30   1 353,42   

13   133201201 Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3    m3 19,500 25,00   487,50   

14   167101102 
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 
1000 m3    m3 783,400 2,34   1 833,16   

15   162501122 
Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m    m3 783,400 2,00   1 566,80   

16   181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením    m2 1 935,350 0,52   1 006,38   

17   181301111 Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2,hr.do 100 m    m2 1 880,000 0,46   864,80   

 
3 Zvislé a kompletné konštrukcie    

   
4 309,20   

18   389381001 Dobetónovanie vozovky    m3 113,400 38,00   4 309,20   

 
4 Vodorovné konštrukcie    

   
492,75   

19   451572111 
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope 
z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm    m3 19,710 25,00   492,75   

 
5 Komunikácie    

   
70 368,57   

20   564871111 
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení 
hr. 250 mm    m2 1 964,000 10,23   20 091,72   

21   567122114 
Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a 
zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm    m2 970,000 13,56   13 153,20   

22   573211111 
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu 
cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2    m2 383,400 0,55   210,87   

23   577144211 
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z 
nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm    m2 383,400 10,00   3 834,00   



 

24   596911112 Kladenie zámkovej dlažby  hr. 6 cm pre peších nad 20 m2    m2 1 785,000 8,50   15 172,50   

25   5921952760 Dlažba 20x10x6 cm BEZŠPÁROVÁ GRAFIT    m2 1 252,000 8,16   10 216,32   

26   5921952750 Dlažba 20x10x6 cm BEZŠPÁROVÁ ČERVENÁ    m2 540,000 8,16   4 406,40   

27   597962503 
Osadenie odvodňovacieho žľabu  z faserbetónu s krycím roštom, 
š. do 20 cm, tr. zaťaž. D 400 bet.lôžko C 25/30    m 3,000 31,05   93,15   

28   11000 
150 - odvodň. žľab z faserbetónu, s rámami z pozink. ocele, bez 
spádu dna, typ 01, dxšxv:1000x210x220 mm art.:11000    ks 3,000 77,43   232,29   

29   11064 
150, štrbinový liatinový kryt, čierny,  trieda C 250, 
dxšxv=500x199x20 mm, artikel: 11064    ks 6,000 71,09   426,54   

30   11081 
150, uzavretá čelná stena z pozinkovanej ocele , typ 01, art. 
11081    ks 1,000 18,65   18,65   

31   11087 
150, čelná stena z pozinkovanej ocele s nátrubkom DN 150, typ 
010, art. 11087    ks 1,000 34,36   34,36   

32   597962514 
Osadenie odvodňovacieho žľabu fasererbetónu s krycím roštom, 
š. do 30 cm, tr. zaťaž. E 600 bet.lôžko C 25/30    m 6,000 42,37   254,22   

33   14040 
odvodňovací žľab bez spádu dna, s rámami z pozink ocele, 
1000x360x340 mm, art. 14040    ks 6,000 110,00   660,00   

34   14054 
300 odtokový vpust, s košom z pozink ocele, 2-dielny, 
500x360x881 mm, art. 14054    ks 1,000 558,99   558,99   

35   14085 300 uzavretá čelná stena z pozink ocele, art. 14085    ks 1,000 45,36   45,36   

36   14068 
300 GUGI liatinový pororošt, čierny, tr. E 600, 500x349x20 mm, 
art. 14068    ks 12,000 80,00   960,00   

 
8 Rúrové vedenie    

   
17 742,33   

37   2861100900 Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1x3000mm    ks 13,116 11,50   150,83   

38   871383121 
Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U 
tesniacich gum. krúžkom v sklone do 20 % DN 300 mm    m 219,000 1,88   411,72   

39   2860005980 PVC rúra 300/6m -korugovaný kanalizačný systém SN8    ks 38,000 110,00   4 180,00   

  
0.00035    

   0,00   

40   877275121 
Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr 
z tvrdého PVC DN 125    ks 12,000 12,36   148,32   

41   2860003340 PVC odbočka 300/125/45°-hladký kanalizačný systém    ks 12,000 38,68   464,16   

  
0.00035    

   0,00   

42   894170002 
Montáž vsakovacích blokov , rozmeru 600x500x330 mm od 10 
do 25 m3    m3 13,860 25,98   360,08   

43   5624505020 Vsakovací blok, 800x600x330mm    ks 84,000 10,00   840,00   

  
čistý polypropylén (PP), nosnosť: 100 kN/m2 - pri prekrytí 100 cm    

   0,00   

44   894221321 
Šachta kanal. z pros. bet. vodos.V 4-C 16/20 na stokách s kal. 
nádrž. na dne šachty    ks 2,000 1 800,00   3 600,00   

45   894431264 

Montáž revíznej šachty z PP, DN 400 s priebežným dnom pre 
korugované predĺženie (DN šachty/DN potr. ved.) DN 400/DN 
315    ks 6,000 46,17   277,02   

46   2860007920 
Teleskopické predĺženie s poklopom plným, do 1,5t  pre revízne 
šachty DN 400  na PVC hladkú kanal. s predĺž.    ks 6,000 57,76   346,56   

47   2860008250 
PP vlnovcové predĺženie OD400/6m SN4 -pre revízne šachty DN 
400 s PP korugovaným predĺžením    ks 6,000 136,15   816,90   

48   2860008290 
Priebežné dno DN 400, vtok/vývod 315 (PVC hladká rúra) -pre 
revízne šachty s PP korugovaným predĺžením    ks 6,000 128,93   773,58   

49   895941111 Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov    ks 12,000 75,00   900,00   

50   4720 
jednodielná vpusť 40/40 s liatin.GUGI roštom,oká 20/30 mm, 
pozink.,tr.E 600,400x400x500 mm    ks 12,000 300,00   3 600,00   

51   899431111 
Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm 
zvýšením krycieho hrnca    ks 15,000 58,21   873,15   

       



 

 
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie    

   
55 156,55   

52   917762111 
Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z 
betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou    m 1 798,000 8,50   15 283,00   

53   5922903030 Obrubník rovný 100/20/10 cm, sivá    ks 1 050,000 4,59   4 819,50   

54   5922903060 Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá    ks 758,000 6,71   5 086,18   

55   919411111 Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm    ks 1,000 452,42   452,42   

56   919535556 
Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr.C 
12/15    m3 3,480 181,90   633,01   

57   919541111 
Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových PE 
ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 300 mm    m 12,000 6,33   75,96   

58   919735112 
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky 
nad 50 do 100 mm    m 780,000 4,61   3 595,80   

59   966008112 Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 300 do 500 mm,  -0,98000t    m 90,000 69,51   6 255,90   

60   979082113 
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na 
vzdialenosť do 1000 m    t 326,244 11,68   3 810,53   

61   979082119 
Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie. Príplatok k cene 
za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m    t 326,244 0,79   257,73   

62   979087112 
Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu 
sutiny    t 326,244 5,63   1 836,75   

63   979089012 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné    t 326,244 40,00   13 049,76   

 
99 Presun hmôt HSV    

   
23 695,98   

64   998223011 
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným 
(822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu    t 2 504,860 9,46   23 695,98   

 
VRN Vedľajšie rozpočtové náklady    

   
0,00   

 
VRN03 Geodetické práce    

   
0,00   

65   000300013 

Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu 
nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného 
vedenia    eur 1,000 0,00   0,00   

66   000300016 
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie 
vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu    eur 1,000 0,00   0,00   

67   000300031 
Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie 
skutočného vyhotovenia stavby    eur 1,000 0,00   0,00   

 
VRN04 Projektové práce    

   
0,00   

68   000400021 

Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich 
technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej 
dokumentácie    eur 1,000 0,00   0,00   

69   000400022 

Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich 
technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného 
zhotovenia stavby    eur 1,000 0,00   0,00   

        
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov 
 
 
 

Zoznam známych subdodávateľov 
 
 
 

P.č. Subdodávateľ 

(obchodné meno, 

sídlo alebo miesto 

podnikania, IČO, 

osoba oprávnená 

konaťza 

subdodávateľa v 

rozsahu meno a 

priezvisko, adresa 

pobytu, dátum 

narodenia) 

Kontaktná 

osoba 

(Meno 

a Priezvisko, 

tel.číslo, email) 

Popis prác 

vykonávaných 

subdodávateľom 

(odkaz na stavebný 

objekt, jeho časť, 

prípadne položky) 

Podiel plnenia 

zmluvy v % 

z celkového 

objemu 

stavebných 

prác 

Podiel plnenia 

zmluvy vo 

finan. 

vyjadrení v EUR 

bez DPH 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

 
 
 
 

 
 
 
 


