

ZMLUVA O DIELO č. 2/2019

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)

1. Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Jasenov
Sídlo: Jasenov 337, 066 01 Jasenov
Zastúpený: Ing. Lucia Sukeľová – starostka obce
IČO: 00690074
DIČ: 2021166125
Bankové spojenie: VÚB, a. s.
IBAN: SK80 0200 0000 0000 2132 1532
Tel.: 057 / 772 27 08
Fax: 057 / 788 30 51
E-mail: obecnyurad@jasenov.sk
(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ*: IRBIS SLOVAKIA, s. r. o.
Sídlo*: Dezidera Millyho 693/64, 089 01 Svidník
Zastúpený*: Ing. Milan Ščerba
Zastúpený vo veciach súvisiacich s realizáciou stavby*: Ing. Milan Ščerba
IČO*: 36 451 576
IČ DPH / DIČ*: SK2020002160
Bankové spojenie*: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN*: SK44 0900 0000 0006 2110 0784
Tel.*: +421910978876
Fax*: --
E-mail: irbis.slovakia@gmail.com
Zapísaný*: Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10804/P

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Verejné obstarávanie bolo vyhlásené vo Vestníku verejného obstarávania: **Vestník č. 227/2018 – 19.11.2018, 16515- WYP.**

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli na tom, že Zhotoviteľ zrealizuje pre Objednávateľa stavebné práce na diele: **Znižovanie energetickej náročnosti OčÚ Jasenov**, v rámci Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „Projekt“), ktorý je financovaný pomocou nenávratného finančného príspevku **Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou** (ďalej len „Poskytovateľ NFP“), v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 4, Investičná priorita 4.3, Špecifický cieľ 4.3.1. Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov, výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19 (ďalej

len „Výzva“) Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dojednali, že Zhotoviteľ vykoná Dielo pre Objednávateľa za podmienok upravených touto Zmluvou.

Zhotoviteľ je povinný počas plnenia tejto Zmluvy oboznámiť sa s aktuálne platnou Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenou medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) a Všeobecnými zmluvnými podmienkami k tejto Zmluve o poskytnutí NFP zverejnenými na webovej stránke Poskytovateľa NFP v súlade s platnou legislatívou.

2. Východiskové podklady a údaje

2.1. Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je cenová ponuka Zhotoviteľa predložená do verejného obstarávania na predmet obstarávania s oceneným výkazom výmer a ponukovým rozpočtom (príloha č.1) spracovaná na základe projektovej dokumentácie s jej doplnkami, ktoré mal Zhotoviteľ k dispozícii (ďalej len „Podkladová dokumentácia“), ktoré sú detailne zohľadnené v cenovej ponuke na základe oceneného výkazu výmer prác a poskytnutými informáciami a ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. Cenová ponuka so všetkými jej prílohami je záväznou prílohou tejto Zmluvy, vrátane údajov o technických parametroch a návrhov na plnenie kritérií, ktoré sú pre Zhotoviteľa záväzné.

3. Predmet plnenia

3.1. Predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie diela: **Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Jaseňov**(ďalej len „dielo“) v zmysle dokumentácie odovzdanej Objednávateľom. Realizácia sa bude vykonávať na základe Výzvy na prevzatie staveniska Objednávateľa.

3.2. Objednávateľ na základe Výzvy na prevzatie staveniska zadáva a Zhotoviteľ preberá záväzok na zhotovenie diela: v zmysle bodu 3.1. tejto Zmluvy a vykonanie potrebných prehliadok, meraní, v rozsahu podľa platných právnych predpisov, STN noriem a vydaných stavebných povolení, resp. oznámení k ohláseniu v závislosti od povahy stavby.

3.3. V prípade, že sa zo strany stavebného úradu vyžaduje kolaudácia diela, obsahom záväzku Zhotoviteľa je ďalej účasť na kolaudačnom konaní a realizácia všetkých úkonov, potrebných k vydaniu právoplatného kolaudačného rozhodnutia na dielo, ktorého zhotovenie je predmetom tejto Zmluvy.

3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vo vysokom štandarde stavebno-montážnych prác, pri dodržaní projektových parametrov, platných STN, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, vydaného stavebného povolenia alebo oznámenia k ohláseniu, tejto Zmluvy a jej príloh.

Zhotoviteľ je povinný splniť všetky minimálne technické požiadavky na zhotovenie diela v súlade s Podkladovou dokumentáciou a platnými normami a predpismi tak, aby Objednávateľ mohol preukázať Poskytovateľovi NFP splnenie záväznej hodnoty plánovaných merateľných ukazovateľov v čase ukončenia diela, ako aj počas 5-tich rokov udržateľnosti projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP uzatvorenou medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP. Nesplnenie tejto povinnosti v závislosti od veľkosti odchýlky od plánovanej hodnoty ukazovateľa by malo za následok zníženie výšky NFP alebo odstúpenie Poskytovateľa NFP od Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP. Ak bude táto odchýlka spôsobená Zhotoviteľom

z dôvodu nesprávne použitých technologických postupov alebo materiálov, ktoré sú v rozpore s Podkladovou dokumentáciou, bude sa to považovať za podstatné porušenie tejto Zmluvy. V takom prípade je Objednávateľ oprávnený uplatniť si vzniknutú škodu u Zhotoviteľa v plnej výške. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu chýb v projektovej dokumentácii.

3.5. Zhotoviteľ je povinný vykonať minimálny rozsah skúšok overujúcich kvalitu zrealizovaného diela, certifikáciu a služby spojené s riadnym vykonaním diela:

- energetický certifikát budov
- platné certifikáty zatepľovacieho systému
- projekt skutočného vyhotovenia stavby vypracovaný v spolupráci s projektantom stavby
- skúšobný plán spracovaný v spolupráci s projektantom stavby a stavebným dozorom, ktorý preukáže kvalitu zabudovaných materiálov, výrobkov, technológií a vykonaných technologických postupov.

3.6. Rozsah činností a plnení vyžadovaných za účelom splnenia predmetu tejto Zmluvy, najmä akékoľvek a všetky práce, dočasného alebo trvalého charakteru, ktorých vykonanie a riadne ukončenie najneskôr v termíne uvedenom v článku 4, bod 4.1. je nevyhnutné pre riadne vykonanie a dokončenie diela v súlade s touto Zmluvou (ďalej len „Plnenia“), je Zhotoviteľovi podrobne známy. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v súvislosti s vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa ako aj pred podpisom tejto Zmluvy dostatočne a náležite oboznámil so stavom objektu obhliadkou a so všetkými plánmi, nákresmi, kalkuláciami/výpočtami, predovšetkým projektovou dokumentáciou, technickými i sprievodnými správami a výkazom výmer, relevantnými povoleniami (stavebné povolenia a rozhodnutia a záväzné stanoviská) vzťahujúcimi sa k predmetu tejto Zmluvy a inými podkladmi pre Plnenia, ktoré má vykonať a nezistil žiadne rozpory, ktoré by mu bránili vykonať Plnenia v súlade so Zmluvou a jej prílohami, resp. by mali vplyv na cenu. Zhotoviteľ je povinný prekontrolovať aj akékoľvek ďalšie materiály, dokumenty, podklady, ktoré obdrží od Objednávateľa po uzavretí tejto Zmluvy v súvislosti so zhotovením diela. Prípadnú nekompletnosť alebo nedokonalosť, ktorá má, alebo by mohla mať za následok vady diela resp. jeho časti alebo vplyv na cenu, je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa ich zistenia písomne oznámiť Objednávateľovi, pričom zmluvné strany budú postupovať v súlade s bodom 6.13. tejto Zmluvy.

3.7. Zhotoviteľ zhotoví a dokončí dielo riadne a včas za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a jej prílohách, vyzve Objednávateľa na prevzatie diela a Objednávateľ sa zaväzuje za riadne dokončené dielo bez väd a nedorobkov prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu.

3.8. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi zmluvnými stranami týkajúceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo kvality diela, v prípadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerieši Zmluva, platí až do prijatia vzájomnej dohody zmluvných strán alebo rozhodnutia príslušného orgánu, písomné stanovisko Objednávateľa a Zhotoviteľ je povinný toto stanovisko Objednávateľa rešpektovať a prípadné podmienky v ňom uvedené dodržiavať.

3.9. Ak by v priebehu zhotovovania diela došlo k akýmkoľvek rozporom medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu, prerušeniu prác na diele alebo ich oneskoreniu, alebo inému ovplyvneniu realizácie prác zo strany Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú nedodržaním tejto povinnosti.

4. Čas a miesto plnenia

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v nasledovných termínoch:

Začatie: **Dňom protokolárneho prevzatia staveniska.** Zhotoviteľ sa zaväzuje začať stavebné práce **do troch (3) pracovných dní po protokolárnom prevzatí staveniska.**

Zhotoviteľ je povinný písomne prevziať stavenisko najneskôr do 5 dní odo dňa písomnej výzvy Objednávateľa na protokolárne prevzatie staveniska. V prípade neprevzatia staveniska má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy, alebo nárok na odstúpenie od tejto Zmluvy.

Dokončenie: **Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas**

do* 70 kalendárnych dní po protokolárnom prevzatí staveniska.

4.2. Akákoľvek zmena termínu zhotovenia a dokončenia oproti bodu 4.1. tejto Zmluvy je možná v prípade, že je Zhotoviteľ v omeškaní v dôsledku porušenia povinnosti Objednávateľa podľa tejto Zmluvy, a to o dobu trvania tohto omeškania alebo v prípade nemožnosti vykonať montáže z dôvodu vyššej moci, v ostatných prípadoch lehoty uvedené v bode 4.1. sú pevné a nemenné.

Termíny uvedené v bode 4.1. musia byť Zhotoviteľom presne dodržané tak, aby akýmkoľvek spôsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené práce na zhotovovaní diela Zhotoviteľom.

4.3. V prípade, ak Zhotoviteľ nie je schopný splniť základné termíny a/alebo míľniky v bežnom pracovnom čase, je povinný samostatne ako aj na príkaz Objednávateľa zabezpečiť zhotovovanie diela vo viacerých zmenách, resp. nadčasových hodinách bez toho, aby tým Objednávateľovi vznikli dodatočné náklady. Dohodnutá Celková cena za dielo (ako je definovaná nižšie) sa v takýchto prípadoch nemení.

4.4. Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi nedodržaním základných termínov, resp. dosiahnutím ich riadneho a včasného splnenia, (napr. nadčasy, práca na zmeny, zvýšené nasadenie strojov, neracionálny prísun materiálov, zvýšené pracovné nasadenie a pod.), budú vždy na ťarchu Zhotoviteľa. Dohodnutá Celková cena za dielo sa v takýchto prípadoch nemení.

4.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje bez nároku na náhradu škody akceptovať posunutie termínov v harmonograme, ktoré môže Objednávateľovi schváliť Poskytovateľ NFP.

4.6. V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví dielo, alebo jeho časť v súlade so Zmluvou pred dohodnutým základným termínom, je Objednávateľ oprávnený (avšak nie povinný) vykonané dielo bez vád a nedorobkov alebo jeho časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. Skoršie prevzatie riadneho vykonaného diela, resp. časti diela, nebude Zhotoviteľovi bez vážneho dôvodu odopreté.

4.7. Objednávateľ môže kedykoľvek vydať Zhotoviteľovi písomný pokyn, aby prerušil práce na zhotovovaní diela alebo niektorej jeho časti s uvedením dôvodu. V priebehu takéhoto prerušenia je Zhotoviteľ povinný naďalej chrániť dovedy zhotovené dielo pred zničením, poškodením alebo stratou. V prípade prerušenia prác na zhotovovaní diela z iných dôvodov, ako na strane Zhotoviteľa sa všetky základné termíny, míľniky a medzitermíny stanovené v časovom pláne výstavby posúvajú o počet dní takto nariadeného prerušenia zhotovovania diela. Po obdržaní písomného pokynu Objednávateľa na obnovenie prác, je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní práce na zhotovení diela obnoviť.

4.8. Na stavenisku musí byť počas prác vykonávaných zhotoviteľom k dispozícii poverený zodpovedný pracovník zhotoviteľa, t.j. osoba stavbyvedúceho, ktorej meno bude uvedené v

protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska. Osoba stavbyvedúceho má právo kontrolovať zhotovenie diela počas celej doby zhotovovania diela a prípadné nedostatky kedykoľvek zapisovať do stavebného denníka, ktorý musí byť osobe stavbyvedúceho dostupný počas celej doby zhotovovania diela. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať zhotovenie diela za účasti povereného zástupcu Zhotoviteľa najmenej jedenkrát týždenne. Okrem toho je Objednávateľ oprávnený kontrolovať zhotovenie diela aj bez účasti zástupcu Zhotoviteľa a to kedykoľvek. Na realizáciu týchto práv je Zhotoviteľ povinný poskytnúť Objednávateľovi potrebnú súčinnosť, najmä umožniť kontrolu v priestoroch vykonávania diela, zabezpečiť prístup ku všetkým častiam zhotovovaného diela a poskytnúť potrebné vysvetlenie o skutočnostiach súvisiacich so zhotovovaným dielom. Objednávateľ je oprávnený pre účely kontroly zhotovenia diela vykonať kontrolu v sprievode stavebného dozoru, ktorý si sám zvolí, ako aj v sprievode príslušného znalca, ktorého si sám zvolí. Zhotoviteľ je povinný tieto osoby vždy pustiť na miesto zhotovenia diela a umožniť im vykonať na mieste zhotovenia diela všetky potrebné analýzy, hodnotenia a merania ako aj ďalšie úkony nevyhnutné pre vypracovanie prípadných znaleckých posudkov, predložiť im stavebný denník a umožniť im vykonanie záznamov do stavebného denníka.

4.9. Miestom zhotovenia/realizácie diela je: **parcela č. 15/3, k.ú.: Jasenov, obec: Jasenov, okres: Humenné, kraj: Prešovský.**

5. Cena diela

5.1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu článku 3. tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení a Vyhlášky č. 87/1996, spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v projektovej dokumentácii a cenovej ponuky zhotoviteľa vo forme položkovitého záväzného úplného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto Zmluvy.

5.2. Cena za zhotovenie diela podľa tejto Zmluvy:

Celková cena bez DPH*: 523 012,96 €

DPH 20 %: 104 602,59 €

Celková cena s DPH*: 627 615,55 €

Slovom s DPH*: šesťstodvadsaťsedemtisícšesťstopäťnásť EUR a päťdesiatpäť centov

DPH bude účtovať Zhotoviteľ podľa platných právnych predpisov SR.

5.3. Cena diela je konečná a v cene diela sú zahrnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, všetky náklady spojené s vytýčením podzemných inžinierskych sietí, dopravné náklady, náklady na zabezpečenie dopravnej situácie, bezpečnostné opatrenia, všetky ostatné náklady Zhotoviteľa spojené so zhotovením stavby, náklady, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú pri vzniku škody a pri odvracaní hroziacich škôd, náklady na likvidáciu všetkých odpadov, ktoré vzniknú v priebehu výstavby, náklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. iných na stavbe použitých energií, náklady spojené s výlukami a odstávkami prevádzok a zariadení.

5.4. V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za skládku, telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, spracovanie dielenskej alebo výrobnjej dokumentácie ak to bude potrebné, náklady na stráženie staveniska, poistné stavby počas realizácie, kompletačná činnosť, skúšky a merania kontroly kvality prác, opatrenia na zabezpečenie neobmedzenej prevádzky.

5.5. V Cene diela sú obsiahnuté aj prípadné náklady na práce vyplývajúce z titulu hospodárskeho rizika zmeny ceny materiálov, pohonných hmôt a pod., vzniknuté pri realizácii prác z dôvodu miestnych prekážok, sťažených podmienok, ktorých vplyvy na náklady Zhotoviteľ mohol zakalkulovať do ceny diela na základe informácií podľa Podkladovej Dokumentácie.

5.6. Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie ceny diela v dôsledku vlastných chýb alebo chýb jeho subdodávateľov, nedostatočnej koordinácie, realizácie a kontroly realizácie diela alebo v dôsledku omylu. V prípade zníženia rozsahu diela je Objednávateľ oprávnený primerane cenu diela znížiť o hodnotu nerealizovanej časti diela.

5.7. Zhotoviteľ týmto výslovne potvrdzuje, že sa úplne oboznámil s rozsahom a charakterom predmetu a rozsahu plnenia podľa článku 3 tejto Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil všetky Plnenia, ktoré sú potrebné na riadne splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a že pri ponúkaní ceny diela:

- (a) sa podrobne oboznámil s Podkladovou Dokumentáciou a návrhom tejto Zmluvy,
- (b) preveril miestne podmienky na stavenisku,
- (c) v kalkulácii ceny diela zohľadnil všetky technické podmienky a termíny dodávky v rozsahu stanovenom v Podkladovej Dokumentácii a tejto Zmluve,
- (d) do ceny diela zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na vykonanie diela,
- (e) zohľadnil v dohodnutých zmluvných podmienkach Zmluvy všetky svoje požiadavky voči Objednávateľovi súvisiace s predmetom Zmluvy.

6. Platobné podmienky

6.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi preddavok na predmet Zmluvy. Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody zmluvných strán vykonávané mesačne, formou faktúr vystavených na základe Zhotoviteľom predložených, Objednávateľom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác za predchádzajúci mesiac. Zhotoviteľ predloží mesačný súpis skutočne vykonaných prác vždy najneskôr v piaty deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca a Objednávateľ tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskôršie do desiatich (10) pracovných dní od predloženia tohto súpisu. V prípade ak Objednávateľ k mesačnému súpisu skutočne vykonaných prác predloženému Zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete svoje výhrady a Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác, Objednávateľ tento opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskôršie do dvoch (2) pracovných dní od predloženia tohto opraveného súpisu. Súpis skutočne vykonaných prác podpisuje za Objednávateľa stavebný dozor. Zhotoviteľ akceptuje zádržné z ceny diela z každej faktúry vo výške 10% , vo väzbe na riadne vykonanie diela. Zádržné 10% z každej fakturovanej čiastky bez DPH bude do doby odovzdania celej stavby, ako zádržné na včasnosť a kvalitu realizácie stavebných prác. Čiastka 10% slúži ako zádržné,

ktoré bude uhradené na základe daňového dokladu vystaveného Zhotoviteľom v rámci žiadosti dodávateľa o vrátenie zádržného, po riadnom a úplnom odovzdaní a prevzatí celého predmetu zákazky Objednávateľom a podpísaní preberacieho protokolu. V prípade, že po riadnom odovzdaní a prevzatí celého diela budú na diele Objednávateľom zistené závady a/alebo budú uplatnené reklamácie, bude zádržné vyplatené až po riadnom a úplnom odstránení všetkých závad a/ alebo reklamovaných prác a dodávok v stanovenom termíne objednávatelom, prípadne bude vyplatená len časť zádržného vo výške po odrátaní nárokov Objednávateľa - napr. na zmluvnú pokutu, ktoré mu počas zadržiavania zádržného vznikli. Ak dôjde k použitiu zádržného alebo jeho časti, Objednávateľ vráti Zhotoviteľovi iba nepoužitý zostatok z tejto sumy. Objednávateľ pri vrátení zádržného, ak si z nej uplatnil plnenie, odovzdá Zhotoviteľovi aj podrobný písomný prehľad jej použitia vrátane odôvodnenia.

6.2. Faktúru za stavebné práce môže Zhotoviteľ vystaviť na základe akceptovaného plnenia stavebných prác za fakturované obdobie po kontrole súladu s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok, odsúhlasený stavebným dozorom a zaevidovaný v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať výdavky súvisiace s odvozom sutiny, vybúraných hmôt a poplatkom za skladovanie vybúraných hmôt, len na základe predložených vážnych lístkov a podnikateľského oprávnenia resp. iného dokladu preukazujúceho oprávnenosť osoby nakladať s odpadmi, ktorej bol odpad odovzdaný k likvidácii, avšak maximálne v množstve uvedenom v rozpočte stavby pri uvedených položkách. Zisťovanie súpisu vykonaných prác sa bude vykonávať každý mesiac vždy do piatich (5) kalendárnych dní mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli práce vykonané, vrátane priebežnej fotodokumentácie jednotlivých položiek rozpočtu v minimálnom rozsahu dvadsať (20) ks na každý mesačný súpis stavebných prác za kontrolované obdobie a /jednotlivých konštrukcií pred zakrytím a všetkých stavebných prác a dodávok zahrnutých v mesačnom ocenenom súpise vykonaných prác predložených Objednávateľovi k odsúhlaseniu. Prílohou oceneného súpisu vykonaných prác budú aj certifikáty zabudovaných materiálov a výrobkov v súlade so skúšobným plánom.

6.3. Zhotoviteľ predloží faktúru Objednávateľovi v lehote do piatich (5) dní po ukončení preberacieho konania fakturačného celku podľa článku 6., bod 6.1. a bod 6.2. tejto Zmluvy, t.j. po odsúhlasenom súpise prác diela. Záverečnú faktúru Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi do troch (3) dní odo dňa protokolárneho prevzatia riadne zhotoveného diela so zápisom bez vád a nedorobkov. Súčasťou faktúry bude Preberací protokol potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

6.4. Faktúry musia byť vystavené v štyroch originálnych vyhotoveniach a musia obsahovať všetky údaje podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prílohou faktúry musí byť súpis fakturovaných prác v štyroch originálnych vyhotoveniach s vyčíslením ich hodnoty, potvrdený Objednávateľom (aj v elektronickej podobe xls.)

Faktúra bude obsahovať tieto údaje:

- označenie ""faktúra"" a jej číslo,
- identifikačné údaje zhotoviteľa a objednávateľa (adresu sídla, IČO, DIČ, IČ DPH, registrácia),
- číslo zmluvy,
- dátum vystavenia, odoslania, splatnosti faktúry a fakturačné obdobie,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť v súlade so zmluvou,
- celkovú fakturovanú sumu,
- náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
- označenie diela,

- Označenie projektu: Názov a kód projektu ITMS2014+,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby.

6.5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať údaje v zmysle tohto článku Zmluvy, Objednávateľ ju vráti Zhotoviteľovi k oprave, resp. k doplneniu, čím sa preruší plynutie lehoty splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.

6.6. Dielo bude financované z prostriedkov EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Faktúry vystavené podľa bodu 6.1. a 6.4. tohto článku, ktoré budú podliehať režimu schvaľovania Poskytovateľom NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, **budú splatné do 60 dní na základe vzájomnej** dohody zmluvných strán od doručenia faktúry Objednávateľovi s výnimkou, kedy v uvedenej lehote Objednávateľ ešte nemá príslušné finančné prostriedky poskytnuté Poskytovateľom NFP pripísané na účet Objednávateľa uvedený v záhlaví Zmluvy. V takom prípade bude faktúra diela podľa bodu 6.1. a 6.4. tohto článku splatná do troch (3) pracovných dní odo dňa pripísania finančných prostriedkov poskytnutých Poskytovateľom NFP na účet Objednávateľa. Zhotoviteľ s takýmto posunutím termínu splatnosti faktúr vyslovene súhlasí. Záverečná faktúra diela podľa bodu 6.1. a 6.4. tohto článku bude splatná do šesťdesiatich (60) dní od doručenia faktúry Objednávateľovi.

6.7. Absencia výslovného odmietnutia faktúry Objednávateľom neznamena, že táto faktúra bola prijatá, pričom zmluvné strany sa výslovne dohodli, že z akejkoľvek platby uskutočnenej Objednávateľom nevyplýva, že sa tým Objednávateľ vzdáva ktoréhokoľvek zo svojich práv alebo že preberá čiastočné plnenie diela zodpovedajúcim uvedenej platbe a taktiež táto platba nemá vplyv na zodpovednosť Zhotoviteľa a ním poskytnuté záruky.

6.8. Zmluvné strany berú na vedomie, že cena diela je hradená na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP a faktúry budú zaplatené Zhotoviteľovi v súlade s bodom 6.6. tohto článku. Ak Objednávateľ nemá v zmysle bodu 6.6. tohto článku finančné prostriedky určené na úhradu príslušnej faktúry od Zhotoviteľa pripísané na svojom bankovom účte v lehote splatnosti, nie je po uplynutí lehoty splatnosti ceny pre účely uplatnenia úrokov z omeškania v omeškaní s úhradou ceny Zhotoviteľovi.

6.9. Zhotoviteľ nemá právo započítavať svoje pohľadávky alebo nároky voči Objednávateľovi proti pohľadávkam alebo nárokom Objednávateľa voči Zhotoviteľovi na akékoľvek platby podľa Zmluvy ani proti iným nárokom alebo pohľadávkam Objednávateľa voči Zhotoviteľovi vzniknutým na základe alebo v súvislosti so Zmluvou. Zhotoviteľ rovnako nemá právo zadržiavať a neplatiť akékoľvek platby (ich časť) podľa Zmluvy z dôvodu akýchkoľvek nárokov alebo pohľadávok Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.

6.10. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúry musia byť zostavené prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom prác. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené položky) je potrebné vo faktúre zvýrazniť a uviesť oddelene. Súpis vykonaných prác bude vyhotovený v softwarovom systéme podporujúcom riadenie stavebnej výroby.

6.11. V prípade, že Zhotoviteľ má účet v banke mimo územia SR, bude znášať všetky poplatky za bezhotovostný styk spojený s úhradou záväzkov vyplývajúcich z plnenia zmluvy v plnej výške. V takom prípade bude Objednávateľ postupovať v súlade s § 24 zákona o účtovníctve a pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu Objednávateľa zriadeného v EUR na účet Zhotoviteľa zriadeného v cudzej mene, Objednávateľ použije kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu Objednávateľa, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok

na EUR, bude uhradený Zhotoviteľovi. V prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu Objednávateľa zriadeného v cudzej mene na účet Zhotoviteľa v rovnakej cudzej mene použije Objednávateľ referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu (odpisania prostriedkov). Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR bude uhradený Zhotoviteľovi.

6.12. Práce, ktoré Zhotoviteľ vykoná bez príkazu Objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich Zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené Objednávateľom, alebo tretími osobami, poverenými Objednávateľom na náklady Zhotoviteľa, ktorý je povinný tieto náklady uhradiť Objednávateľovi do štrnástich (14) dní odo dňa doručenia vyúčtovania týchto nákladov.

6.13. V prípade, že sa počas realizácie diela ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného charakteru, resp. naviac prác oproti pôvodnému projektu stavby alebo ocenenému výkazu výmer, Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať Objednávateľa najneskôr do troch (3) pracovných dní tak, že Objednávateľ potvrdí túto požiadavku o potrebe naviac prác nezahrnutých do výkazu výmer a neuvedených v Podkladovej Dokumentácii alebo v tejto Zmluve, ktoré sa nedali predvídať. V prípade, že vznikne potreba naviac prác nezahrnutých v Podkladovej Dokumentácii alebo v tejto Zmluve, ktoré sa nedali predvídať, a tieto budú mať vplyv na zvýšenie zmluvnej ceny za dielo, tieto budú riešené v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a podmienkami tejto Zmluvy. Naviac práce môžu byť zrealizované a uhradené až po podpísaní dodatku k Zmluve zmluvnými stranami. Návrh Dodatku musí byť pred podpisom zmluvnými stranami odsúhlasený Poskytovateľom NFP.

Naviac práce musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a v stavebnom denníku ich riadne Zhotoviteľ odliší od ostatných záznamov.

7. Záručná doba – zodpovednosť za vady

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, jej prílohách a v dobe prevzatia diela Objednávateľom a počas záručnej doby bude mať zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spôsobilé k riadnemu užívaniu.

7.2. Záručná doba na dielo resp. akékoľvek súčasti diela **je šesťdesiat (60) mesiacov**, t.j. päť (5) rokov odo dňa prevzatia riadne dokončeného diela (bez vád a nedorobkov) Objednávateľom v zmysle bodu 8.25. tejto Zmluvy s výnimkou zabudovaných komponentov, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby. V takýchto prípadoch platia záručné doby uvedené výrobcami v záručných listoch, minimálne však dvadsaťštyri (24) mesiacov, t.j. dva (2) roky.

7.3. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať bezodplatné odstránenie a Zhotoviteľ má povinnosť odstrániť reklamované vady (predovšetkým skryté vady) diela.

7.4. Plynutie záručnej doby na časti diela, pri ktorých sa odstraňujú reklamované vady, sa prerušuje a pokračuje v plynutí až dňom nasledujúcim po dni písomného potvrdenia odstránenia vady Objednávateľom. V prípade vád diela, pri ktorých oprava je možná len výmenou veci alebo ich nahradením, začína záručná doba pre vymenenú alebo nahradenú časť diela plynúť odznova dňom nasledujúcim po dni jej výmeny alebo nahradenia a ich písomným prevzatím Objednávateľom.

7.5. V prípade tých častí diela, pri ktorých je výrobcom alebo ich dodávateľom predpísaný osobitný servis resp. revízie, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi písomný servisný plán,

resp. plán povinných revízií počas plynutia záručnej doby spolu s návrhmi príslušných servisných zmlúv s osobami oprávnenými na výkon takéhoto servisu alebo revízií.

7.6. V prípade vzniku akýchkoľvek väd, ktoré sa objavia v rámci dohodnutej záručnej doby je Zhotoviteľ povinný na písomnú žiadosť Objednávateľa začať s ich odstránením v priebehu maximálne troch (3) dní, pri prevádzkových výpadkoch okamžite v priebehu maximálne dvanástich (12) hodín (v prípade havárií ihneď) bez nároku na úhradu nákladov. Termín odstránenia väd bude dohodnutý písomnou formou, najviac však tridsať (30) dní od uplatnenia reklamácie. V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni Objednávateľom uplatnené vady, má Objednávateľ právo nechať tieto vady odstrániť treťou osobou podľa vlastnej voľby a na náklady Zhotoviteľa. Výška ceny takto vykonaných prác bude obvyklá, avšak nebude ovplyvnená cenami Zhotoviteľa. Táto cena prác vykonaných treťou osobou bude uplatnená voči Zhotoviteľovi vo výške fakturovaných nákladov treťou osobou zvýšenou o 10% prirážku z fakturovanej sumy. Objednávateľ je zároveň oprávnený požadovať od Zhotoviteľa aj zaplatenie všetkých škôd vzniknutých v dôsledku väd a nákladov na práce potrebné na ich odstránenie.

7.7. Najneskôr tri (3) mesiace pred uplynutím príslušnej záručnej doby ktorejkoľvek časti zhotovovaného diela, je Zhotoviteľ povinný písomne upozorniť Objednávateľa, resp. ním určenú osobu, na skutočnosť, že sa končí záručná doba a presne určiť príslušnú časť vykonaného diela. Objednávateľ je oprávnený požadovať, aby sa Zhotoviteľ zúčastnil záverečnej obchôdzky diela, za účelom zistenia jeho stavu a prípadného odstránenia záručných väd a nedostatkov.

7.8. Pre vylúčenie pochybností platí, že po dohodnutú záručnú dobu bude dielo zhotovené Zhotoviteľom spôsobilé na jeho užívanie, zachová si Objednávateľom a Zmluvou vymienené vlastnosti (akosť). V opačnom prípade zodpovedá Zhotoviteľ za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti Zhotoviteľa.

8. Podmienky vykonania diela

8.1. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo. Ak Zhotoviteľ vykoná dielo prostredníctvom subdodávateľov, zodpovedá Objednávateľovi tak, ako by vykonal dielo sám.

8.2. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.

8.3. Zhotoviteľ je povinný použiť zatepľovacie materiály, ktoré uviedol v ponuke vo verejnom obstarávaní a Objednávateľ je oprávnený kontrolovať použitie týchto zatepľovacích materiálov na stavbe. Produktové listy a vyhlásenie o zhode od výrobcu zatepľovacích materiálov podľa rozpočtu stavby je povinný Zhotoviteľ odovzdať pri podpise tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o použití zatepľovacích materiálov pred samotným použitím na stavbe.

8.4. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Objednávateľ nezodpovedá za poškodenie, odcudzenie, ani stratu vecí, ktoré Zhotoviteľ použije na vykonanie diela.

8.5. Zhotoviteľ je povinný po obdržaní projektu bez zbytočného odkladu, najneskôr však pred začatím prác preveriť, či projekt nemá nedostatky, na ktoré je povinný upozorniť Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o akýchkoľvek nedostatkoch podľa tohto bodu bezodkladne po ich zistení.

8.6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť označenie všetkých osôb pohybujúcich sa na stavenisku vrátane subdodávateľov reflexnou vestou s označením názvu zhotoviteľa na vlastné náklady.

8.7. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie diela v súlade s podmienkami projektovej dokumentácie k termínu uvedenému v čl. 4, bod 4.1. tejto Zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko tak, aby Zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami Zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá Objednávateľ Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení, kópiu stavebného povolenia.

8.8. Zhotoviteľ vytýči pred zahájením prác všetky podzemné a nadzemné vedenia a inžinierske siete na stavenisku. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela.

8.9. Súčasne s prevzatím staveniska zabezpečí Zhotoviteľ zriadenie ciest na príchod a príjazd na stavenisko. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela.

8.10. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará tieto práce Zhotoviteľ. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela. Umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti so zhotovením diela obstaráva Zhotoviteľ. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela. Ustanovenia čl. 5 tejto Zmluvy tým nie sú dotknuté.

8.11. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhrádza Zhotoviteľ, náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela. Ustanovenia čl. 5 tejto Zmluvy tým nie sú dotknuté.

8.12. Prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia, lešenia, práce spojené s prestupmi cez železobetónové konštrukcie, murované konštrukcie, plechy vrátane murárskych výpomocí a utesnenia prestupov, geodetické práce súvisiace s predmetom Zmluvy a všetky ďalšie zariadenia a konštrukcie, potrebné pre zhotovenie diela si zabezpečuje Zhotoviteľ v súlade so svojimi potrebami po odsúhlasení u povereného zástupcu Objednávateľa. Náklady na hore uvedené práce a zariadenia ako aj na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny diela podľa čl. 5, bod 5.2. tejto Zmluvy.

8.13. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce a technické zariadenia pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany životného prostredia, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov a požiarnu ochranu na stavbe. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetci jeho zamestnanci aj zamestnanci jeho subdodávateľov na stavenisku nosili ochranné prilby počas celej doby zhotovovania diela. Zhotoviteľ je povinný v zmysle platných právnych predpisov dodržiavať Vyhlášku MPSVaR SR č.147/2013 Z.z. pri každej činnosti (montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, obsluha, výkon odborných prehliadok a odborných skúšok) na vyhradených technických zariadeniach a k výkonu uvedených činností sa musí pred ich začiatkom preukázať príslušnými oprávneniami a osvedčeniami.

8.14. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť počas celej doby realizácie diela koordinátora bezpečnosti práce a PO v zmysle platných právnych predpisov.

8.15. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak Objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. subdodávateľa zjavným spôsobom porušujú pracovnú disciplínu,

zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia, resp. iné dohodnuté podmienky, môže odstúpiť od Zmluvy bez toho, aby Zhotoviteľovi vznikol nárok na náhradu prípadnej škody alebo iných s tým vzniknutých nákladov, súvisiacich so zhotovením diela.

8.16. Zhotoviteľ je pri zhotovení diela povinný dodržiavať právne predpisy na ochranu životného prostredia. Zhotoviteľ je povinný predchádzať znečisťovaniu a poškodzovaniu životného prostredia. V prípade, ak zhotoviteľ pri svojej činnosti poruší povinnosti na ochranu životného prostredia, je zodpovedný za všetky vzniknuté škody a je povinný ich nahradiť. V prípade, ak za porušenie povinností zhotoviteľa v oblasti životného prostredia bude príslušným orgánom uložená sankcia za znečisťovanie a/alebo poškodzovanie životného prostredia, uložené sankcie je povinný uhradiť v plnej výške Zhotoviteľ.

8.17. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady všetky odpady, ktoré sú výsledkom jeho stavebnej činnosti ako aj ním zavinené znečistenie verejnej komunikácie. V prípade, že Zhotoviteľ túto svoju povinnosť poruší, zabezpečí splnenie tejto povinnosti Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.

8.18. V súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou diela. Odpady, najmä z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmú likvidovať spaľovaním. Odpady zo stavebnej činnosti je Zhotoviteľ povinný separovať. Bežné odpady musia byť vyvezené na skládku, recyklovateľné odpady odovzdané na recykláciu a nebezpečné odpady musia byť likvidované prostredníctvom na to oprávnených organizácií. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť na žiadosť Objednávateľa vážne listy ku kontrole.

8.19. Zhotoviteľ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia alebo pri každej ekologickej havárii informovať Objednávateľa a vzniknutú haváriu na svoje náklady odstrániť.

8.20. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady na dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko. Náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela.

8.21. Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastné náklady v súlade s platnými STN, predpismi a vyhláškami napojenia na odber elektrickej energie, úžitkovej vody a iných potrebných využiteľných energií. Náklady na úhradu všetkých spotrebovaných energií sú súčasťou ceny diela.

8.22. Pri častiach stavebných prác, ktoré majú byť trvale zakryté, bude Objednávateľ (a ním určené osoby) pred ich zakrytím pozvaný minimálne dva (2) pracovné dni vopred na vykonanie kontroly takejto časti a/alebo na zúčastnenie sa príslušnej skúšky diela. Počas kontroly takýchto prác Zhotoviteľ predloží všetky výsledky vykonaných skúšok prác, doklady o kvalite použitých materiálov a stavebných výrobkov, certifikáty a atesty. Ak sa zástupca Objednávateľa na túto kontrolu bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví ani v náhradnej lehote, ktorá sa uvedie v stavebnom denníku a ktorá nesmie byť kratšia ako dvadsaťštyri (24) hodín od plánovaného dátumu kontroly, má Zhotoviteľ právo takéto práce zakryť. Zhotoviteľ sa však nezabaví zodpovednosti za prípadné vady takýchto zakrytých konštrukcií a je povinný vykonať všetky opatrenia stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách. Ak Objednávateľ požaduje dodatočné odkrytie a zistí, že Zhotoviteľ nesplnil svoje povinnosti a zakryté konštrukcie majú vady, Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi všetky náklady súvisiace s týmto odkrytím a odstránením vád. Ak sa nezistí žiadna vada, uhradí náklady súvisiace s týmto odkrytím Objednávateľ. Pred zakrývaním

vykonaných stavebných prác je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť foto/video dokumentáciu skutkového stavu zakrývaných častí stavby a jej kópiu predložiť Objednávateľovi v elektronickej forme na CD/DVD nosiči spolu so súpismi zrealizovaných prác na schválenie za účelom fakturácie Zhotoviteľ je povinný zhotoviť aj fotodokumentáciu detailov.

8.23. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky, uvedené v zákone NR SR č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení a v zákone NR SR č. 264/1999 Z.z., o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

8.24. Zhotoviteľ najneskôr pätnásť (15) dní pred ukončením stavby oznámi Objednávateľovi dokončenie stavby. Objednávateľ najneskôr do päť (5) dní od oznámenia termínu dokončenia stavby určí termín preberacieho konania, ktorý bude najneskôr v desiaty (10) deň od oznámenia Zhotoviteľa o dokončení stavby.

8.25. Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí diela spisuje zástupca Objednávateľa (stavebný dozor). Pred riadnym odovzdaním diela stavebný dozor vypracuje zápisnicu, ktorá obsahuje súpis zistených väd a nedorobkov aj s termínom ich odstránenia. Objednávateľ pristúpi k riadnemu odovzdaniu diela najneskôr do troch (3) dní od odstránenia zistených väd a nedorobkov, súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela bude aj prehlásenie Objednávateľa, že dielo preberá. V prípade, že Objednávateľ odmieta prevziať dielo, je povinný spísať zápis o odmietnutí diela a uviesť v ňom svoje dôvody. Po riadnom odstránení väd a nedostatkov vytknutých Objednávateľom počas preberacieho konania, z dôvodu ktorých odmietol prevziať dielo, sa opakuje preberacie konanie, o čom sa vyhotoví taktiež zápisnica podľa hore uvedeného znenia, pričom lehoty uvedené v článku 8.24. sa rovnako použijú aj na oznámenie o opakovanom prevzatí diela po odstránení väd a nedorobkov z preberacieho konania.

Neoddeliteľné prílohy k zápisu o odovzdaní a prevzatí diela sú najmä:

- certifikáty zabudovaných materiálov a výrobkov, záručné listy, návody na údržbu, zápisy o skúškach, zápisy o zaškolení obsluhy, prevádzkové dokumentácie zabudovaných technológií, projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia, energetický certifikát budovy, fotodokumentácia a iné dokumenty predpísané skúšobných plánom a požadované Objednávateľom.
- Zhotoviteľ pri odovzdaní diela odovzdá Objednávateľovi aj kľúče od objektu, ktoré mu Objednávateľ poskytol pri odovzdaní staveniska.

9. Zmluvné pokuty

9.1. V prípade, že Zhotoviteľ odovzdá riadne dokončené dielo alebo jeho časť po termíne uvedenom v čl.4 tejto Zmluvy, Objednávateľ si uplatní u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,10% z Celkovej ceny za dielo bez DPH** za prvých tridsať (30) dní omeškania za každý kalendárny deň omeškania. Za každý ďalší kalendárny deň omeškania, po uplynutí tridsiatich (30) dní omeškania, Objednávateľ si uplatní u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z Celkovej ceny za dielo bez DPH.

9.2. V prípade oneskorenej úhrady faktúry má Zhotoviteľ právo uplatniť si u Objednávateľa nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania, najviac však do 5 % z Celkovej ceny za dielo bez DPH. Nárok na zaplatenie úroku z omeškania je Zhotoviteľ povinný písomne u Objednávateľa uplatniť.

9.3. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovanej vady v čase podľa bodu 7.6. tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo túto opravu zadať inému Zhotoviteľovi za podmienok dohodnutých v bode 7.6. tejto Zmluvy. Ak zhotoviteľ nedodrží ustanovenie bodu 7.6. Zmluvy - termín odstránenia väd, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR (slovom tristo eur) za každý kalendárny deň omeškania za každú vadu, až do doby odstránenia väd.

9.4. V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutých termínoch zo zápisnice z odovzdania a prevzatia diela podľa bodu 8.25. Zmluvy, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR (slovom tristo eur) za každý kalendárny deň omeškania, za každú vadu.

9.5. Všetky zmluvné pokuty podľa Zmluvy sú splatné do troch (3) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy a daňového dokladu Objednávateľa na jej zaplatenie Zhotoviteľovi.

9.6. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať zaplatenie ktorejkoľvek zmluvnej pokuty, na ktorej zaplatenie je Zhotoviteľ povinný, na úhradu Celkovej ceny za dielo Zhotoviteľovi alebo na akékoľvek iné platby, na ktoré je podľa alebo na základe Zmluvy voči Zhotoviteľovi povinný (napr. zádržné).

9.7. Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatiť druhej zmluvnej strane zmluvnú pokutu ani jej skutočné zaplatenie nemá vplyv na právo príslušnej zmluvnej strany na náhradu škody, ktorá nie je obmedzená výškou zmluvnej pokuty a nezbavuje príslušnú zmluvnú stranu jej povinnosti splniť svoje povinnosti alebo záväzky v súlade so Zmluvou.

9.8. Zmluvné strany pokladajú výšky zmluvných pokút za primerané, nie v rozpore s poctivým obchodným vzťahom k hodnote diela a jeho efektívnosti.

10. Nebezpečenstvo škody na diele

10.1. Zhotoviteľ znáša akékoľvek nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby, kým ho Zhotoviteľ riadne nesplní a nedokončí a kým ho Objednávateľ od Zhotoviteľa neprevezme. Prevzatím zhotovenej veci Objednávateľom prechádza na neho nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele.

10.2. Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas uskutočňovania diela, stavba sa realizuje na zodpovednosť Zhotoviteľa, Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia svojich pracovníkov a tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia Objednávateľom.

10.3. Prevzatím vecí poskytnutých Objednávateľom na vykonanie diela prechádza nebezpečenstvo škody na Zhotoviteľa až do doby prevzatia diela Objednávateľom.

11. Ostatné ustanovenia

11.1. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu, v akom si to vyžaduje táto Zmluva. Zhotoviteľ ďalej čestne vyhlasuje, že je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, ak je to v zmysle rozsahu Plnenia podľa tejto Zmluvy potrebné.

11.2. Podstatným porušením zmluvy je:

- a) neprevzatie staveniska pre začatie realizácie diela podľa bodu 4.1. viac ako dvadsať (20) dní odo dňa písomnej výzvy Objednávateľa,
- b) prekročenie termínu riadneho dokončenia diela podľa bodu 4.1. o viac ako štyridsať (40) dní,
- c) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje základné akostné technické ukazovatele podľa príslušných STN a požiadavky podľa tejto zmluvy,
- d) vadné Plnenie Zmluvy zo strany Zhotoviteľa, na ktoré bol písomne upozornený, a ktoré v dohodnutej lehote neodstránil,
- e) ak Zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami zmluvy zastavil realizáciu predmetu tejto Zmluvy alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení zmluvy,
- f) likvidácia, konkurz alebo konkurzné konanie Zhotoviteľa,
- g) opakované nedodržanie termínu splatnosti faktúr podľa tejto zmluvy na strane Objednávateľa.

Pod pojmom "opakované" zmluvné strany rozumejú 2-krát po sebe idúce porušenie dohodnutej povinnosti.

- h) ak zhotoviteľ do šesťdesiat (60) dní po splatnosti neuhradí svoje záväzky svojim subdodávateľom
- ch) Zhotoviteľ a jeho subdodávateľa (§11) nebol v čase uzavretia Zmluvy v Registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z Registra partnerov verejného sektora.

11.3. V prípade podstatného porušenia Zmluvy má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy. V prípade odstúpenia od Zmluvy Objednávateľom, tento oznámi svoje stanovisko písomne Zhotoviteľovi najneskôr do päť (5) dní. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú v okamihu doručenia písomného prejavu druhej zmluvnej strany.

11.4. Ak dôjde k zániku záväzku z dôvodov, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, Objednávateľ nie je povinný uhradiť mu náklady, ktoré vznikli s prípravou a vykonaním diela.

11.5. V prípade likvidácie, konkurzu alebo konkurzného konania Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný o týchto skutočnostiach písomne upovedomiť Objednávateľa bez zbytočného odkladu, a Objednávateľ má po doručení takejto informácie právo odstúpiť od tejto Zmluvy. Zároveň je povinný písomne upovedomiť Objednávateľa o zmenách vo svojich vlastníckych pomeroch, inak zodpovedá Objednávateľovi za vzniknutú škodu. Objednávateľ má odstúpiť od tejto Zmluvy aj v prípade porušenia informačnej povinnosti Zhotoviteľa o svojom konkurze, konkurznom konaní alebo likvidácii.

11.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak Poskytovateľ NFP vyzve Objednávateľa na predloženie dokladov v rámci realizácie diela, o ktorých táto Zmluva nepojednáva, je Zhotoviteľ povinný na požiadanie takéto doklady predložiť Objednávateľovi.

11.7. Zhotoviteľ umožní orgánom ŠSD a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a do stavby a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu.

11.8. Zhotoviteľ je povinný predložiť ako prílohu k Zmluve o dielo aj tlačенú aj elektronickú verziu podrobného rozpočtu vo formáte MS EXCELL a zároveň zabezpečiť každú zmenu takéhoto rozpočtu v tlačenej aj elektronickej verzii vo formáte MS EXCELL.

11.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodaním tovarov, služieb, prác kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Medzi oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu patria najmä:

- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
- b) Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- d) Orgány auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písme a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

11.10. Objednávateľ **vyžaduje uvedenie podielu subdodávok (príloha č. 2 tejto Zmluvy) na plnení Zmluvy podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní a zoznam subdodávateľov k dielu vrátane predmetu subdodávok.** Zhotoviteľ je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi. Zhotoviteľ môže zmeniť subdodávateľa ako aj je povinný oznámiť zmenu subdodávateľa do troch (3) pracovných dní spĺňajúceho podmienky účasti podľa § 41 ods.1 písm. b) Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

12. Vyššia moc

12.1. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto Zmluvou alebo za oneskorenie tohto Plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (ďalej len „vyššia moc“).

12.2. Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú mimoriadne okolnosti brániace dočasne alebo trvalo splneniu v nej stanovených povinností, pokiaľ nastali po jej uzatvorení nezávisle na vôli povinnej strany a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti alebo ich následky povinnou stranou odvrátené, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej situácii požadovať. Zmluvná strana, ktorá sa dozvie o existencii udalosti vyššej moci, je povinná o tom bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu. Ak udalosť vyššej moci trvá viac ako šesťdesiat(60) dní odo dňa jej oznámenia druhej zmluvnej strane, má každá zmluvná strana právo odstúpiť od tejto Zmluvy.

12.3. Konkrétne sa za vyššiu moc v zmysle tejto Zmluvy považujú – vojna, nepriateľské akcie, invázia, činy cudzích nepriateľov, vzburá, revolúcia, povstanie, vojenský puč, násilné prevzatie moci, občianska vojna, radiácia, kontaminácia rádioaktivitou z jadrových palív a jadrových odpadkov, rádioaktívne toxické výbušniny alebo iné nebezpečné vlastnosti akýchkoľvek jadrových výbušných zariadení alebo ich jadrových komponentov, tlakové vlny spôsobené lietadlami alebo inými vzdušnými objektmi, výtržnosti, občianske nepokoje, rozvrat, pokiaľ sa netýkajú len zamestnancov Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, účinky prírodných síl, ktoré sa nedali predvídať a preto ani skúsený Zhotoviteľ nemohol proti nim podniknúť náležité opatrenia.

12.4. Za vyššiu moc sa však nepokladá bežne nepriaznivé počasie, nepokladajú sa ani okolnosti, ktoré vyplývajú z osobných, najmä hospodárskych pomerov povinnej strany a ďalej prekážky plnenia, ktoré bola táto strana povinná prekonať alebo odstrániť podľa tejto Zmluvy, obchodných zvyklostí alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, zmena meny štátu, kde sa zhotovuje stavba, alebo

pokiaľ môže dôsledky svojej zodpovednosti zmluvne previesť na tretiu osobu.

12.5. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy nie je v likvidácii, nie je na neho vyhlásený konkurz, nemá vedomosť o tom, že by na neho bol na príslušnom súde podaný návrh na vyhlásenie konkurzu. V prípade, že bude kedykoľvek zistený opak tohto vyhlásenia, táto Zmluva je od začiatku neplatná a v takom prípade je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z dohodnutej Celkovej ceny diela s DPH v zmysle čl. 5., bodu 5.2. tejto Zmluvy.

13. Záverečné ustanovenia

13.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Zmluva o dielo nadobudne účinnosť po splnení odkladacej podmienky účinnosti Zmluvy, ktorou bude schválenie zákazky v rámci kontroly príslušného verejného obstarávania Poskytovateľom NFP, t.j. doručenie správy z kontroly príslušného verejného obstarávania Objednávateľovi. Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie správy z kontroly príslušného verejného obstarávania, ktorou Poskytovateľ NFP neschváli predmetné verejné obstarávanie.

13.2. Okamihom podpisu tejto Zmluvy oboma zmluvnými stranami je prejavovaný súhlas s celým jej obsahom.

13.3. Meniť alebo doplňovať obsah tejto Zmluvy počas jej trvania bez nového verejného obstarávania je možné len podľa § 18 ZVO, a to formou písomných dodatkov, ktoré budú datované, číslované a podpísané štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto Zmluve sa vyžaduje dohoda o celom obsahu. Len tak sa dodatok stáva súčasťou zmluvy. Uzavretie dodatku musí byť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

13.4. Všetky spory vyplývajúce z tejto Zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.

13.5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane sporov o platnosť, výklad, zrušenie Zmluvy a právnych úkonov strán, budú prejednávať a rozhodovať výlučne príslušné súdy Slovenskej republiky.

13.6. Zmluvné vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi.

13.7. Zhotoviteľ prehlasuje, že k projektovej dokumentácii, ktorá bola v súťažných podkladoch podkladom pre spracovanie cenovej ponuky, jej textovej a výkresovej časti, nemá pripomienky, všetkým predloženým podmienkam porozumel, projektová dokumentácia je mu jasná a zrozumiteľná, a že dielo podľa nej zhotoví tak, aby bolo funkčné, bezpečné a prevádzky schopné.

13.8. Nedeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú prílohy:

-príloha č. 1: Rozpočet (Ponuka Zhotoviteľa);

-príloha č. 1: Rozpočet (Ponuka Zhotoviteľa);

- príloha č. 2: Zoznamsubdodávateľov spĺňajúcich podmienky účasti podľa § 41 ods.1 písm. b) Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

- príloha č. 3:Harmonogram prác.

13.9. Ak sa pri dňoch neuvádza, či sa jedná o deň pracovný alebo kalendárny, zmluvné strany sa dohodli, že ide o deň kalendárny.

13.10. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti s touto Zmluvou súvisiace, si budú doručovať na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. V prípade, že u niektorej zo zmluvných strán dôjde k zmene adresy pre doručovanie, je zmluvná strana, u ktorej zmena nastala, povinná túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť druhej zmluvnej strane s uvedením novej adresy pre doručovanie. Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek písomnosť adresovaná druhej zmluvnej strane v súvislosti s touto Zmluvou, sa bude považovať za doručeníu aj dňom, kedy sa zásielka vráti odosielajúcej zmluvnej strane späť ako nedoručená.

13.11. Zmluvné strany potvrdzujú, že Zmluva vrátane jej platných príloh je zrozumiteľná, nebola uzavretá v tiesni, že si ju pred podpisom prečítali a porozumeli jej obsahu, na dôkaz čoho zmluvu vlastnoručne podpísali.

13.12. Táto Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri si ponechá Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

V JASENOVE, dňa 20.6.2019

V* Svidníku, dňa* 02.04.2019

G. ZADANIE STAVBY

Kód:

Stavba: Znižovanie energetickej náročnosti OcU Jasenov

JKSO:

Miesto: parc.č. C15/3, kat.ú. Jasenov

KS:

Dátum: 2.4.2019

Objednávateľ:

Obec Jasenov

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Projekt JM s.r.o., Krajná Poľana 56, 090 05

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Milan Ščerba

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

523 012,96

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

523 012,96

DPH základná	20,00%	z	0,00
znižovaná	20,00%	z	523 012,96

0,00

104 602,59

Cena s DPH

v

EUR

627 615,55

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Znižovanie energetickej náročnosti OcU Jasenov

Miesto: parc.č. C15/3, kat.ú. Jasenov

Dátum: 02.04.2019

Objednávateľ: Obec Jasenov

Projektant: Projekt JM s.r.o., Krajná Pol'

Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

Spracovateľ: Milan Ščerba

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		523 012,96	627 615,55
SO01.ELI	Obecný Úrad - Elektroinštalácia	26 663,81	31 996,57
SO01.UK	Obecný Úrad - Vykurovanie	81 725,31	98 070,37
SO01.ZTI	Obecný Úrad - Zdravotechnika	9 906,08	11 887,30
SO01.VZ T	Obecný Úrad - Vzduchotechnika	87 713,57	105 256,28
SO01.1	Obecný Úrad - Zateplenie fasády	80 825,63	96 990,76
SO01.2	Obecný Úrad - Zateplenie strechy	88 327,23	105 992,68
SO01.3	Obecný Úrad - Výmena výplní otvorov	41 580,06	49 896,07
SO01.4	Obecný Úrad - Zateplenie podlahy	85 450,92	102 541,10
SO01.5	Obecný Úrad - Bezbarierový prístup	3 749,90	4 499,88
SO01.6	Obecný Úrad - Injektáž proti vzlínajúcej vlhkosti	15 692,37	18 830,84
SO01.7	Obecný Úrad - Meranie a regulácia	1 378,08	1 653,70
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		523 012,96	627 615,55

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Znižovanie energetickej náročnosti OclJ Jasenov

Objekt: S001.ELI - Obecný Úrad - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Obec Jasenov

KS:

Dátum: 02.04.2019

Objednávateľ:

Obec Jasenov

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Projekt JM s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Milan Ščerba

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

26 663,81
0,00

Cena bez DPH

26 663,81

DPH základná	20,00%	z	0,00
znižená	20,00%	z	26 663,81

0,00
5 332,76

Cena s DPH

v EUR

31 996,57

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Znižovanie energetickej náročnosti OcU Jasenov

Objekt: SO01.ELI - Obecný Úrad - Elektroinštalácia

Miesto: Obec Jasenov

Dátum:

02.04.2019

Objednávateľ: Obec Jasenov

Projektant:

Projekt JM s.r.o.

Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

Spracovateľ:

Milan Ščerba

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	26 663,81
D1 - Elektromontáže	18 028,19
D2 - Ostatné	4 402,08
HSV - Práce a dodávky HSV	3 271,04
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	2 104,44
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 166,60
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	962,50
VRN06 - Zariadenie staveniska	962,50
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	26 663,81

ROZPOČET

Stavba: Znižovanie energetickej náročnosti OcU Jasenov

Objekt: S001.ELI - Obecný Úrad - Elektroinštalácia

Miesto: Obec Jasenov

Dátum: 02.04.2019

Objednávateľ: Obec Jasenov

Projektant: Projekt JM s.r.o.

Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

Spracovateľ: Milan Ščerba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26 663,81

D1 - Elektromontáže

18 028,19

1	K	Pol1	Kábel silový CYKY-J 5x10mm ²	m	40,000	12,52	500,80
2	K	Pol2	Kábel silový CYKY-J 5x2,5mm ²	m	60,000	2,31	138,60
3	K	Pol3	Kábel silový CYKY-J 3x2,5mm ²	m	40,000	1,76	70,40
4	K	Pol4	Kábel silový CYKY-J 3x1,5mm ²	m	240,000	1,17	280,80
5	K	Pol5	Demontáž žiarovkového svietidla	ks	82,000	15,5	1 271,00
6	M	Pol6	Svietidlo LED 18W	ks	28,000	174,4	4 883,20
7	M	Pol7	Svietidlo LED 15W	ks	54,000	160,87	8 686,98
8	K	Pol8	Úprava rozvážača HR	ks	1,000	2196,41	2 196,41

D2 - Ostatné

4 402,08

9	K	Pol10	Revízia zariadenia	hod	56,000	12,68	710,08
10	K	Pol11	Drobné stavebné úpravy	hod	120,000	8,62	1 034,40
11	K	Pol12	Zapojenie inšt. a ukončenie káblov	hod	80,000	9,44	755,20
12	K	Pol13	Prepojenie inštalácie	hod	16,000	9,1	145,60
13	K	Pol14	Pomocné a nevyšpecifikované práce	hod	160,000	9,01	1 441,60
14	K	Pol15	Pripojenie vodičov pospájania a uzemnenia	hod	40,000	7,88	315,20

HSV - Práce a dodávky HSV

3 271,04

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

2 104,44

15	K	346244361	Zapravenie rýh v stene alebo kabeláže interiérovou omietkou	m ²	76,000	27,69	2 104,44
----	---	-----------	---	----------------	--------	-------	----------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 166,60

16	K	974029121	Vysekávanie rýh v murive kamenom do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200t	m	380,000	3,07	1 166,60
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

962,50

VRN06 - Zariadenie staveniska

962,50

17	K	000600011	Zariadenie staveniska	kpl	1,000	962,5	962,50
----	---	-----------	-----------------------	-----	-------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Znižovanie energetickej náročnosti Ocu Jasenov
Objekt: SO01.UK - Obecný Úrad - Vykurovanie

JKSO:
Miesto: Obec Jasenov

KS:
Dátum: 02.04.2019

Objednávateľ:
Obec Jasenov

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

IČO:
IČO DPH:

Projektant:
Projekt JM s.r.o.

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Milan Ščerba

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	81 725,31
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	81 725,31
--------------	-----------

DPH základná	20,00%	z	0,00
znižená	20,00%	z	81 725,31
			16 345,06

Cena s DPH	v EUR	98 070,37
------------	-------	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Znižovanie energetickej náročnosti OcU Jasenov

Objekt: SO01.UK - Obecný Úrad - Vykurovanie

Miesto: Obec Jasenov

Dátum:

02.04.2019

Objednávateľ: Obec Jasenov

Projektant:

Projekt JM s.r.o.

Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

Spracovateľ:

Milan Ščerba

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

81 725,31

HSV - Práce a dodávky HSV

9 560,70

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

7 357,50

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 203,20

PSV - Práce a dodávky PSV

39 044,37

713 - Izolácie tepelné

1 145,75

731 - Ústredné kúrenie, kotolne

289,50

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

9 767,50

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

13 751,65

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

2 123,22

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

11 966,75

M - Práce a dodávky M

31 126,94

24-M - Montáže vzduchotechnických zariadení.

31 126,94

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

1 993,30

VRN06 - Zariadenie staveniska

1 993,30

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

81 725,31

ROZPOČET

Stavba: Znižovanie energetickej náročnosti OcU Jasenov

Objekt: SO01.UK - Obecný Úrad - Vykurovanie

Miesto: Obec Jasenov

Dátum: 02.04.2019

Objednávateľ: Obec Jasenov

Projektant: Projekt JM s.r.o.

Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

Spracovateľ: Milan Ščerba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

81 725,31

HSV - Práce a dodávky HSV

9 560,70

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

7 357,50

1	K	346244361	Zapravenie rýh alebo potrubí interiérovou omietkou	m2	270,000	27,25	7 357,50
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 203,20

2	K	974029123	Vysekávanie rýh v murive kamennom do hĺbky 30 mm a š. do 100 mm, -0,00700t	m	540,000	4,08	2 203,20
---	---	-----------	--	---	---------	------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

39 044,37

713 - Izolácie tepelné

1 145,75

3	K	713482302	Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 22 mm	m	85,000	1,66	141,10
4	M	2837710400	izolácia potrubia- 22/13" MIRELON	m	85,000	0,74	62,90
5	K	713482303	Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 26 mm	m	140,000	1,94	271,60
6	M	2837710700	izolácia potrubia- 28/13" MIRELON	m	142,800	0,97	138,52
7	K	713482304	Montáž trubíc hr.5 mm, vnút.priemer 35 mm	m	130,000	1,89	245,70
8	M	2837711000	izolácia potrubia- 35/13"	m	130,000	1,03	133,90
9	K	713482305	Montáž trubíc MIRELON hr.10 mm, vnút.priemer 42 mm	m	40,000	2,05	82,00
10	M	2837711200	izolácia potrubia- 42/13" MIRELON	m	40,800	1,35	55,08
11	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	9,346	1,6	14,95

731 - Ústredné kúrenie, kotolne

289,50

12	K	731200825	Demontáž kotla ocelového na kvapalné alebo plynne palivá s výkonom nad 25 do 40 kW, -0,30625t	ks	2,000	35,55	71,10
13	K	731321811	Demontáž pretlakového poistného zariadenia, parných kotlov s jednou nádobou objemu 30 l DN 50, -0,09592t	ks	2,000	12,37	24,74
14	K	731391813	Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie samospádom o v. pl.kotla nad 10 do 20 m2	ks	2,000	22,4	44,80
15	K	731890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt kotolní vodorovne do 6 m	t	1,000	148,86	148,86

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

9 767,50

16	K	732110811	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača do DN 100, -0,07742t	m	1,000	2,37	2,37
17	K	732111125	Rozdeľovač a zberač, teleso rozdeľovača a zberača akost' normy 11 353.0 DN 100	ks	1,000	67,89	67,89
18	M	4848880015	Rozdeľovače a zberače - RS KOMBI modul 100, 110°C/0,6 MPa	m	1,000	296,16	296,16
19	K	732199100	Montáž orientačného štítka	súb.	12,000	2,71	32,52
20	K	732212815	Demontáž ohrievača zásobníkového stojateho objemu do 1600 l, -0,51196t	ks	1,000	32,93	32,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	732213813	Demontáž ohrievača zásobníkového, rozrezanie demontovaného ohrievača objemu do 630 l	ks	1,000	53,6	53,60
22	K	732214813	Demontáž ohrievača zásobníkového, vypustenie vody z ohrievača objemu do 630 l	ks	1,000	10,26	10,26
23	K	732331612	Expanzná nádoba Reflex, typ N s membránou, tlak 3 bary, plastový povlak, objem 18 l	súb.	1,000	66,87	66,87
24	M	4840030400	Pripájacia súprava expanznej nádoby do 50 l obj.č. 2012080 WOLF-KKH	ks	2,000	147,37	294,74
25	M	4849250913	solárne systémy - Tlaková expanzná nádoba, max. prevádzkový tlak 10 bar, objem 18 l. 3/4", farba biela UNIVENTA	ks	1,000	102,81	102,81
26	M	4849251059	Elektrická dokurovacia vložka 1-6 kW, G 6/4"	ks	1,000	232,51	232,51
27	M	4845510900233	HERZ Plast-hliníková rúrka PE-RT, hr.Al 0,4 mm, v kotúči, 40x3,5, obj.č.3C40030	ks	40,000	10,8	432,00
28	M	4849214970	HERZ Plast-hliníková rúrka PE-RT s tepelnou izoláciou, hr.Al 0,4 mm, v kotúči, 32x3, HTI 13mm, obj.č. 3C32013	ks	130,000	14,42	1 874,60
29	M	4849214965	HERZ Plast-hliníková rúrka PE-RT s tepelnou izoláciou, hr.Al 0,4 mm, v kotúči, 26x3, HTI 13mm, obj.č. 3C26013	ks	140,000	10,45	1 463,00
30	M	4849214960	HERZ Plast-hliníková rúrka PE-RT s tepelnou izoláciou, hr.Al 0,4 mm, v kotúči, 20x2, HTI 13mm, obj.č. 3C20013	ks	230,000	5,53	1 271,90
31	M	4849214895	HERZ Plast-hliníková rúrka PE-RT, hr.Al 0,25 mm, v kotúči, 20x2, obj.č. 3C20030	ks	80,000	2,18	174,40
32	K	732331622	Expanzná nádoba, typ N s membránou, tlak 6 barov, plastový povlak, objem 35 l	súb.	1,000	153,6	153,60
33	M	4846732000	Nádoba-expanzná Reflex typ N tlak 6 barov s membránou 35 l	ks	1,000	137,57	137,57
34	K	732341215	Nádoba valcová tlaková stojatá VS-101 do PN 1, 6 objemu 300 l	súb.	1,000	1253,21	1 253,21
35	M	4843900003	Zásobníkový ohrievač s integrovanou vyhrievacou špirálou EURO/FA 300 l IVAR č.02768730	ks	1,000	1477,61	1 477,61
36	K	732410810	Demontáž ručného čerpadla, -0,01500t	ks	2,000	6,32	12,64
37	K	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	súb.	1,000	6,65	6,65
38	M	7324291111	cirkulačné čerpadlo Wilo Star Z Nova DN 15	ks	1,000	114,12	114,12
39	K	732890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt strojní vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m	t	3,000	60,3	180,90
40	K	998732101	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	0,336	67,37	22,64

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

13 751,65

41	K	733120815	Demontáž potrubia z oceleových rúrok hladkých do priem. 38, -0,00254t	m	540,000	1,23	664,20
42	K	733120819	Demontáž potrubia z oceleových rúrok hladkých nad 38 do D 60,3, -0,00473t	m	50,000	1,74	87,00
43	K	733161503	Potrubie plasthliníkové PE-RT 20x2 mm	m	230,000	16,84	3 873,20
44	K	733161504	Potrubie plasthliníkové PE-RT 26x3 mm	m	140,000	23,97	3 355,80
45	K	733161505	Potrubie plasthliníkové PE-RT 40x3,5 mm	m	40,000	44,15	1 766,00
46	K	733161505.1	Potrubie plasthliníkové PE-RT 32x3 mm	m	130,000	28,65	3 724,50
47	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 42 mm	m	540,000	0,46	248,40
48	K	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,706	46,11	32,55

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

2 123,22

49	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	8,000	0,88	7,04
50	M	4848906400	Automatický odvzduš ventil, zvislý, so spätným ventilom, 1/2	ks	6,000	6,38	38,28
51	M	4223050000	Kohút plniaci a vypúšťací K 310, PN 10, D 10 mm	ks	4,000	3,85	15,40
52	K	734209105	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 1	ks	2,000	1,09	2,18
53	M	4225111100	Ventil poistný D 25 mm - s tlakomerom PN 16	ks	2,000	323,36	646,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	4,000	2,62	10,48
55	M	4845510900306	HERZ Gul'ový kohút s motýlikovým ovládačom, PN 50, DN 15, obj.č. 1210011	ks	2,000	6,24	12,48
56	M	4845510900305	HERZ Gul'ový kohút s motýlikovým ovládačom, PN 63, DN 10, obj.č. 1210010	ks	2,000	4,49	8,98
57	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	16,000	3,59	57,44
58	M	4845510900292	Gul'ový kohút s pákovým ovládačom, PN 50, DN 25	ks	16,000	14,44	231,04
59	M	4221102600	Ventil spätný D 25 mm Z 25-111-616 II	ks	5,000	71,72	358,60
60	K	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	4,000	5,58	22,32
61	M	4845510900296	Gul'ový kohút s pákovým ovládačom, PN 40, DN 40	ks	4,000	31,57	126,28
62	K	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	1,000	5,97	5,97
63	M	5518200119	Filter závitový nerez 6/4"	ks	1,000	119,53	119,53
64	K	734419111	Montáž teplomera s ochranným púzdom alebo s pevnou stonkou	ks	7,000	8,1	56,70
65	K	734421130	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160	ks	4,000	55,69	222,76
66	M	3883281200	Teplomer DTR 0--200 °C, dĺžky stonky 100 mm	ks	7,000	14,59	102,13
67	M	3884100600	Tlakomer deformačný kruhový typ 53312	ks	4,000	16,03	64,12
68	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	16,594	0,28	4,65
69	K	998734294	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	16,594	0,61	10,12

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

11 966,75

70	K	735111810	Demontáž radiátorov článkových, -0,02380t	m2	2 300,000	1,1	2 530,00
71	K	735121810	Demontáž radiátorov ocelových článkových, -0,01057t	m2	1 000,000	1,02	1 020,00
72	M	4845385200	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 33K s troma panelmi a troma konvektormi 600x0700	ks	11,000	141,31	1 554,41
73	M	4845385600	Vykurovacie teleso doskové ocelové 33K s troma panelmi a troma konvektormi 600x1500	ks	4,000	243,42	973,68
74	M	4845385400	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 33K s troma panelmi a troma konvektormi 600x1100	ks	5,000	201,39	1 006,95
75	M	4845385850	Vykurovacie teleso doskové ocelové 33K s troma panelmi a troma konvektormi 600x2000	ks	9,000	336,01	3 024,09
76	M	4845385250	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 33K s troma panelmi a troma konvektormi 600x0800	ks	8,000	137,07	1 096,56
77	K	735154242	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky do 2000 mm	ks	38,000	9,04	343,52
78	K	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	500,000	0,68	340,00
79	K	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	1,972	39,32	77,54

M - Práce a dodávky M

31 126,94

24-M - Montáže vzduchotechnických zariadení.

31 126,94

80	K	240046006	Montáž tepelného čerpadla výkon 14 kW	ks	2,000	356,61	713,22
81	M	4843940002	Tepelné čerpadlá vzduch-voda - max. 55 °C	ks	2,000	13210,31	26 420,62
82	M	7441586	KASKÁDOVÝ RIADIACI MODUL, REGULÁCIA, RIADENIE 3 OKRUHY, KOMPLET, CIDLO TUV, SNIMAČ VONKAJSEJ TEPLoty, PRIESTOROVÝ TERMOSTAT 2X	ks	1,000	1852,26	1 852,26
83	K	732111406	MONTÁŽ HYDRAULICKÁ VÝHYBKA, odtokový lievnik so sifónom	ks	1,000	265,38	265,38
84	M	7501894	HYDRAULICKÁ VÝHYBKA HVDT 03 Z	ks	1,000	430,63	430,63
85	K	732421101	MONTÁŽ VODNÉHO OBEHOVÉHO ČERPADLA A ČERPAČEJ STANICE	ks	3,000	133,52	400,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
86	M	7457072	RYCHOMONTAŽNA SADA DN 25, CERPADO, ZMIESAVACÍ VENTIL DO 4,0 m3/hod - PRE VYKUROVANIE	KS	1,000	524,62	524,62
87	M	7457073	RYCHLOMONTAŽNA SADA DN 25 BEZ ZMIESAVANIA PRE TUV	KS	1,000	330,19	330,19
88	K	998731101	PRESUN HMOT PRE KOTOLNE UMIESTNENÉ VO VÝSKE DO 6m	t	1,100	121,08	133,19
89	K	998731194	kotolne, priplatok za presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť nad 1000 m	t	1,100	51,15	56,27

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

1 993,30

VRN06 - Zariadenie staveniska

1 993,30

90	K	000600011	Zariadenie staveniska	kpl	1,000	1993,3	1 993,30
----	---	-----------	-----------------------	-----	-------	--------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Znižovanie energetickej náročnosti Ocu Jasenov

Objekt: S001.ZTI - Obecný Úrad - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Obec Jasenov

KS:

Dátum: 02.04.2019

Objednávateľ:

Obec Jasenov

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Projekt JM s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Milan Ščerba

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	9 906,08
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	9 906,08
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	9 906,08	1 981,22

Cena s DPH	v EUR	11 887,30
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Znižovanie energetickej náročnosti Ocu Jasenov

Objekt: SO01.ZTI - Obecný Úrad - Zdravotechnika

Miesto: Obec Jasenov

Dátum: 02.04.2019

Objednávateľ: Obec Jasenov

Projektant: Projekt JM s.r.o.

Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

Spracovateľ:

Milan Ščerba

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	9 906,08
HSV - Práce a dodávky HSV	2 296,70
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 694,70
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	602,00
PSV - Práce a dodávky PSV	7 305,94
713 - Izolácie tepelné	349,71
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	4 752,72
724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie	1 269,32
725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety	934,19
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	303,44
VRN06 - Zariadenie staveniska	303,44
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	9 906,08

ROZPOČET

Stavba: Znižovanie energetickej náročnosti OcU Jasenov

Objekt: S001.ZTI - Obecný Úrad - Zdravotechnika

Miesto: Obec Jasenov

Dátum: 02.04.2019

Objednávateľ: Obec Jasenov

Projektant: Projekt JM s.r.o.

Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

Spracovateľ: Milan Ščerba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **9 906,08**

HSV - Práce a dodávky HSV **2 296,70**

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie **1 694,70**

1	K	346244361	Zapravenie rýh alebo potrubí interiérovou omietkou	m2	70,000	24,21	1 694,70
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **602,00**

2	K	974029123	Vysekávanie rýh v murive kamennom do hĺbky 30 mm a š. do 100 mm, -0,00700t	m	140,000	4,3	602,00
---	---	-----------	--	---	---------	-----	--------

PSV - Práce a dodávky PSV **7 305,94**

713 - Izolácie tepelné **349,71**

3	K	713482301	Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 18 mm	m	20,000	1,62	32,40
4	M	2837710100	izolácia potrubia- 18/6" MIRELON	m	20,400	0,27	5,51
5	K	713482302	Montáž trubíc Mirelon hr. 6 mm, vnút. priemer 22 mm	m	80,000	1,55	124,00
6	M	2837710400	izolácia potrubia- 22/13" MIRELON	m	80,000	0,83	66,40
7	K	713482303	Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 26 mm	m	20,000	1,85	37,00
8	M	2837710700	izolácia potrubia- 28/13" MIRELON	m	20,000	0,93	18,60
9	K	713482304	Montáž trubíc MIRELON hr.5 mm, vnút.priemer 35 mm	m	20,000	2,19	43,80
10	M	2837711000	izolácia potrubia- 35/13" MIRELON	m	20,000	1,1	22,00

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod **4 752,72**

11	K	722130801	demontáž potrubia do dn 50	m	140,000	2,05	287,00
12	K	722171130	Potrubie z plastických rúr PeX D16/2,0 lisovaním	m	20,000	15,64	312,80
13	K	722171132	Potrubie z plastických rúr PeX D20/2,0 lisovaním	m	80,000	18,21	1 456,80
14	K	722171133	Potrubie z plastických rúr PeX D26/3,0 lisovaním	m	20,000	27,96	559,20
15	K	722171134	Potrubie z plastických rúr PeX D32/3,0 lisovaním	m	20,000	44,94	898,80
16	K	722172110	Potrubie z plastických rúr PP D16/2.2 - PN16, na kondenz	m	5,000	6,95	34,75
17	K	722172113	Potrubie z plastických rúr PP D32/4.4 - PN16, na kondenz	m	20,000	12,92	258,40
18	K	722290215	Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	m	140,000	4,16	582,40
19	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	140,000	1,4	196,00
20	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	140,000	1,06	148,40
21	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,836	21,73	18,17

724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie **1 269,32**

22	K	724590811	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt stroj. vybavenie vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	t	26,000	48,82	1 269,32
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety

934,19

23	K	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	5,000	7,53	37,65
24	K	725119106	Montáž splachovacej nádržky plastovej s rohovým ventilom nízkopoložených	ks	5,000	16,91	84,55
25	K	725119215	Montáž záchodovej misy voľne stojacej s rovným odpadom	ks	5,000	32,59	162,95
26	K	725210822	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, na ďalšie použitie	súb.	6,000	6,32	37,92
27	K	725219201	Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry	súb.	6,000	33,48	200,88
28	K	725240812	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr mis, -0,02450t	súb.	1,000	4,42	4,42
29	K	725241111	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 800x800 mm	súb.	1,000	38,51	38,51
30	K	725241112	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	súb.	1,000	45,21	45,21
31	K	725310823	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry vstavanej v kuchynskej zostave, -0,00920t	súb.	1,000	5,61	5,61
32	K	725319111	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 400 x 400 mm, bez výtokových armatúr	súb.	1,000	10,89	10,89
33	K	725330820	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, diturvitovej, -0,03470t	súb.	1,000	7,64	7,64
34	K	725332320	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	17,05	17,05
35	K	725590811	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariad'. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	2,000	45,34	90,68
36	K	725819201	Montáž ventilu nástenného G 1/2	súb.	5,000	4,62	23,10
37	K	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	8,000	3,14	25,12
38	K	725829201	montáž batérií umývadlových, nástenných	ks	8,000	8,37	66,96
39	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,000	3,32	3,32
40	K	725860820	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	7,000	1,1	7,70
41	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	6,000	2,59	15,54
42	K	725869310	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 40 (pre jeden drez)	ks	1,000	2,64	2,64
43	K	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	1,000	2,73	2,73
44	K	725869351	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 50	ks	1,000	2,59	2,59
45	K	725991812	Demontáž konzoly dvojitej, -0,00800t	ks	20,000	2	40,00
46	K	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,021	25,23	0,53

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

303,44

VRN06 - Zariadenie staveniska

303,44

47	K	000600011	Zariadenie staveniska	kpl	1,000	303,44	303,44
----	---	-----------	-----------------------	-----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Znižovanie energetickej náročnosti OcU Jasenov

Objekt: SO01.VZT - Obecný Úrad - Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto: Obec Jasenov

Objednávateľ:

Obec Jasenov

Zhotoviteľ:

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

Projektant:

Projekt JM s.r.o.

Spracovateľ:

Milan Ščerba

Poznámka:

KS:

Dátum: 02.04.2019

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	87 713,57
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	87 713,57
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	87 713,57	17 542,71

Cena s DPH	v EUR	105 256,28
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Znižovanie energetickej náročnosti OčU Jasenov

Objekt: SO01.VZT - Obecný Úrad - Vzduchotechnika

Miesto: Obec Jasenov

Dátum:

02.04.2019

Objednávateľ: Obec Jasenov

Projektant:

Projekt JM s.r.o.

Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

Spracovateľ:

Milan Ščerba

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	87 713,57
HSV - Práce a dodávky HSV	4 022,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	4 022,00
PSV - Práce a dodávky PSV	12 511,62
713 - Izolácie tepelné	6 704,25
725 - Zdravotechnika - zariadenia predmety	574,99
763 - Konštrukcie - drevostavby	2 635,56
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 474,16
783 - Dokončovacie práce - nátery	56,35
784 - Dokončovacie práce - maľby	66,31
M - Práce a dodávky M	68 457,09
24-M - Montáže vzduchotechnických zariadení (jednotky SZTsR)	68 457,09
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	2 722,86
VRN06 - Zariadenie staveniska	2 722,86
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	87 713,57

ROZPOČET

Stavba: Znižovanie energetickej náročnosti OcU Jasenov

Objekt: SO01.VZT - Obecný Úrad - Vzduchotechnika

Miesto: Obec Jasenov

Dátum: 02.04.2019

Objednávateľ: Obec Jasenov

Projektant: Projekt JM s.r.o.

Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

Spracovateľ: Milan Ščerba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

87 713,57

HSV - Práce a dodávky HSV

4 022,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

4 022,00

1	K	346244361	Stavebné výprvky po prestupoch a vedení potrubí	hod	200,000	20,11	4 022,00
---	---	-----------	---	-----	---------	-------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

12 511,62

713 - Izolácie tepelné

6 704,25

2	K	713481111	Príplatok za predizolovanie potrubia - 30mm izolácia	m2	195,000	25,21	4 915,95
3	K	713482146	Príplatok za predizolovanie potrubia - 30mm izolácia	m	90,000	19,87	1 788,30

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

574,99

4	K	721221101	Montáž odtokového lievika - odvod kondenzu pre pre jednotku SZTsR - pod strop	ks	2,000	45,13	90,26
5	M	5516292100	Lievik so sifónom a prídavná uzávierka protizápachová uzávierka (sifón) pre jednotku SZTsR.	ks	2,000	42,41	84,82
6	K	Aspen 1	Montáž čerpadielka kondenzátu	ks	2,000	48,05	96,10
7	M	Aspen 1	Čerpadielko kondenzátu Aspen MiniBlue Aqua pre jednotku SZTsR, alebo ekvivalent.	ks	2,000	151,49	302,98
8	K	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,020	20,26	0,41
9	K	998721194	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	t	0,020	21,19	0,42

763 - Konštrukcie - drevostavby

2 635,56

10	K	763135040	Kazetový podhlad zavesený 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná	m2	29,530	62,46	1 844,44
11	K	763138230	Podhlad SDK RB 2x12.5 mm závesný, dvojúrovňová ocelová podkonštrukcia CD	m2	24,200	26,55	642,51
12	K	763190010	Úprava spojov medzi sdk konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením	m	64,000	1,72	110,08
13	K	998763303	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	1,157	33,3	38,53

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

2 474,16

14	K	767995101	Dodávka a montáž podpernej ocelevej konštrukcie VZT jednotky	kg	185,000	13,37	2 473,45
15	K	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,017	41,57	0,71

783 - Dokončovacie práce - nátery

56,35

16	K	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	5,000	8,25	41,25
17	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	5,000	3,02	15,10

784 - Dokončovacie práce - malby

66,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	24,200	0,78	18,88
19	K	784422271	Malby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	24,200	1,96	47,43

M - Práce a dodávky M

68 457,09

24-M - Montáže vzduchotechnických zariadení (jednotky SZTsR)

68 457,09

20	K	240040001r1	Montáž (SZTsR) VZT jednotky (zapojenie a spustenie do prevádzky)	ks	1,000	3427,93	3 427,93
21	K	240040001r2	Montáž elektrického predohrievača (zapojenie a spustenie do prevádzky)	ks	1,000	278,76	278,76
22	M	Atrea 5500	Jednotka SZTsR (VZT), Atrea Duplex 5500 Multi ECO, podstr. prevedenie 31 - konfigur. 05 + komplet príslušenstvo + kompletná regulácia CP Touch + čidlo vonkaj. teploty ADS100 + čidlo vlhkosti ADS RH 24 + čidlo CO2 ADS CO2-24 + Ele. predohrievač Atrea, alebo ekvival.	ks	1,000	20074,56	20 074,56
23	M	731249128	Montážne práce s prepájacím materiálom (montáž + potrubie + izolácia), do 15m	ks	1,000	2286,31	2 286,31
24	M	7441586	Zdroj energie pre jednotku SZTsR ATREA - kondenzačná jednotka LG, typ UU60W U32, alebo ekvivalent	ks	1,000	4765,2	4 765,20
25	M	429005046r	Prevodník signálov 0-10V - riadenie vonkajšej inverterovej jednotky. Názov komunikačný modul KM113.05 (verzia Outdoor).	ks	1,000	1142,23	1 142,23
26	K	InVerter-00	Montážne práce - osadenie decentralnej jednotky SZTsR do konštrukcie (muriva)	ks	6,000	125,35	752,10
27	K	InVerter-01	Jadrové vŕtanie otvoru do steny (pre jednotky SZTsR typu inverter). Priemer otvoru d225 a d270mm. Do dĺžky otvoru 650mm.	ks	6,000	231,19	1 387,14
28	K	InVerter-02	Prekáblovanie medzi jednotkou SZTsR a regulátorom, uvedenie do prevádzky, vrátane kabeláže.	ks	6,000	128,61	771,66
29	M	InVerter-1	Decentralná jednotka SZTsR, typ InVENTer iV14R s prídavným setom, alebo ekvivalent.	ks	2,000	696,81	1 393,62
30	M	InVerter-2	Decentralná jednotka SZTsR, typ InVENTer iV25 s prídavným setom, alebo ekvivalent.	ks	4,000	951,07	3 804,28
31	M	InVerter-3	Riadiaca jednotka (regulátor) pre InVENTer. Obsahuje transformátor AC/DC a regulátor DC, typ sMove S4 UP, alebo ekvivalent.	ks	1,000	268,17	268,17
32	M	InVerter-4	Riadiaca jednotka (regulátor) pre InVENTer. Obsahuje transformátor AC/DC a regulátor DC, typ sMove S8 UP, alebo ekvivalent.	ks	1,000	213,64	213,64
33	M	4297600516r	tlmič hluku hranatý 630x630 - dĺžka 1000mm	ks	2,000	375,41	750,82
34	K	240071276	Montáž výustiek do potrubia, obdĺžnikových výustok.	ks	24,000	70,42	1 690,08
35	M	4297504665r	Prívodná výustka Imos NOVA - A - 1 - 2 - 800x150 - regulačná R1 - UR - H povrchová úprava-upresní investor (hliníková), alebo ekvivalent.	ks	12,000	85,06	1 020,72
36	M	4297504666r	Prívodná výustka Imos NOVA - A - 1 - 2 - 225x225 - regulačná R1 - UR - H povrchová úprava-upresní investor (hliníková), alebo ekvivalent.	ks	2,000	38,44	76,88
37	M	4297505754r	Prívodná výustka Imos NOVA - A - 1 - 2 - 500x150 - regulačná R1 - UR - H povrchová úprava-upresní investor (hliníková), alebo ekvivalent.	ks	8,000	53,42	427,36
38	M	4297505755r	Odvodná výustka Imos NOVA - A - 1 - 2 - 1200x400 - regulačná R1 - UR - H povrchová úprava-upresní investor (hliníková), alebo ekvivalent.	ks	2,000	164,75	329,50
39	M	výroba 1	Nástavec pre výustku (prepojenie VZT potrubia a výustky-prechod cez SDK pohľad), rozmer 800x150. Výška nástavca sa mení - prispôbiť pri realizácii	ks	12,000	48,64	583,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
40	M	výroba 2	Nádstavec pre výustku (prepojenie VZT potrubia a výustky-prechod cez SDK pohľad), rozmer 225x225. Výška nádstavca sa mení - prispôbiť pri realizácii	ks	2,000	23,15	46,30
41	M	výroba 3	Nádstavec pre výustku (prepojenie VZT potrubia a výustky-prechod cez SDK pohľad), rozmer 500x150. Výška nádstavca sa mení - prispôbiť pri realizácii	ks	8,000	33,66	269,28
42	M	výroba 4	Nádstavec pre výustku (prepojenie VZT potrubia a výustky-prechod cez SDK pohľad), rozmer 1200x400. Výška nádstavca sa mení - prispôbiť pri realizácii	ks	2,000	85,27	170,54
43	K	240080031r	Kompletizácia a montáž potrubia	m2	195,000	45,63	8 897,85
44	M	4298100129	Štvorhranné potrubie, pozinkované, do obvodu 0-1050	m2	50,000	45,93	2 296,50
45	M	4298100133r	Štvorhranné potrubie, pozinkované, od obvodu 1051	m2	145,000	44,47	6 448,15
46	M	4298100637r	Tvarovky pre VZT potrubie, 20% z plochy potrubia	m2	39,000	59,59	2 324,01
47	K	2400800321	Montáž potrubnej regulačnej klapky	ks	4,000	25,4	101,60
48	M	4298100mrk	Manuálna regulačná klapka Imos RK 630x355mm, alebo ekvivalent.	ks	2,000	114,89	229,78
49	M	4298101mrk	Manuálna regulačná klapka Imos RK 200x180mm, alebo ekvivalent.	ks	2,000	51,34	102,68
50	K	2400800322	Montáž stenovej protidažďovej žalúzie	ks	1,000	59,61	59,61
51	M	4298100pž	Protidažďová žalúzia Imos PŽ AL šírka 500m výška 1120mm, so sitom, alebo ekvivalent.	ks	1,000	187,91	187,91
52	K	2400800322.1	Montáž strešnej striedky / strešnej výfukovej hlavice	ks	1,000	165,89	165,89
53	M	Hlavica	Strešná výfukovej hlavice, priemer 560mm	ks	1,000	355,27	355,27
54	M	Špiro VZT	Špiro potrubie priemer 560mm	m	5,000	49,06	245,30
55	K	240090740r	Závesný mechanizmus, závitové tyče, ostatné montážne prvky pre uchytenie potrubia	ks	1,000	947,78	947,78
56	M	SYKFY 2-2-05	Dátové káblovanie SYKFY 2x2x0,5mm2	m	100,000	1,64	164,00

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

2 722,86

VRN06 - Zariadenie staveniska

2 722,86

57	K	000600011	Zariadenie staveniska	kpl	1,000	2722,86	2 722,86
----	---	-----------	-----------------------	-----	-------	---------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Znižovanie energetickej náročnosti OclJ Jasenov

Objekt: S001.1 - Obecný Úrad - Zateplenie fasády

JKSO:

Miesto: Obec Jasenov

KS:

Dátum: 02.04.2019

Objednávateľ:

Obec Jasenov

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Projekt JM, s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Milan Ščerba

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	80 825,63
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	80 825,63
--------------	-----------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	80 825,63	16 165,13

Cena s DPH	v EUR	96 990,76
------------	-------	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Znižovanie energetickej náročnosti OcU Jasenov

Objekt: SO01.1 - Obecný Úrad - Zateplenie fasády

Miesto: Obec Jasenov

Dátum:

02.04.2019

Objednávateľ: Obec Jasenov

Projektant:

Projekt JM, s.r.o.

Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

Spracovateľ:

Milan Ščerba

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

80 825,63

HSV - Práce a dodávky HSV

75 673,82

1 - Zemné práce

8 827,24

2 - Zakladanie

4 583,23

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

37 616,62

8 - Rúrové vedenie

1 260,80

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

16 442,48

99 - Presun hmôt HSV

6 943,45

PSV - Práce a dodávky PSV

1 875,57

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

686,14

725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety

39,68

764 - Konštrukcie klampiarske

111,80

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

413,33

783 - Dokončovacie práce - nátery

624,62

M - Práce a dodávky M

119,04

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

119,04

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

3 157,20

VRN06 - Zariadenie staveniska

3 157,20

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

80 825,63

ROZPOČET

Stavba: Znižovanie energetickej náročnosti OcU Jasenov

Objekt: SO01.1 - Obecný Úrad - Zateplenie fasády

Miesto: Obec Jasenov Dátum: 02.04.2019
Objednávateľ: Obec Jasenov Projektant: Projekt JM, s.r.o.
Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. Spracovateľ: Milan Ščerba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

80 825,63

HSV - Práce a dodávky HSV

75 673,82

1 - Zemné práce

8 827,24

1	K	113105113	Rozoberanie dlažby z lomového kameňa, kladených do malty so škárami zaliatymi cem.maltou, -0,58600t	m2	15,015	12,16	182,58
2	K	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	13,700	1,52	20,82
3	K	113107123	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	12,000	17,48	209,76
4	K	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	1,613	18,99	30,63
5	K	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	39,700	38,76	1 538,77
6	K	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	78,183	16,87	1 318,95
7	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	29,623	68,88	2 040,43
8	K	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	29,623	13,56	401,69
9	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	29,623	1,99	58,95
10	K	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	29,623	4,77	141,30
11	K	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	29,623	7,3	216,25
12	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	29,623	0,85	25,18
13	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - Zásyp terasy	m3	19,850	3,46	68,68
14	M	5896121590	Recykovaná zemina frakcie 0-5 mm	t	19,850	7,76	154,04
15	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu - Zásyp okapového chodníka	m3	45,546	13,84	630,36
16	M	5833343100	Kamenivo ťažené hrubé 16-32 b	t	95,647	12,64	1 208,98
17	K	180402111	Založenie trávnikového výsevu v rovine do 1:5	m2	167,380	0,82	137,25
18	M	0057211300	Trávové semeno	kg	5,172	10,53	54,46
19	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	90,183	0,46	41,48
20	K	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	167,380	1,47	246,05
21	K	183403161	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	167,380	0,21	35,15
22	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	2,000	32,74	65,48

2 - Zakladanie

4 583,23

23	K	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	188,717	1,17	220,80
----	---	-----------	--	----	---------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová	m2	192,491	0,88	169,39
25	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	109,865	11,7	1 285,42
26	K	216904113	Očistenie plôch fasády tlakovou vodou	m2	547,574	5,31	2 907,62

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

37 616,62

27	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	73,114	1,71	125,02
28	K	622422321	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti la II -30% štukových	m2	428,336	6,77	2 899,83
29	K	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikátová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	428,336	15,52	6 647,77
30	K	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková, ručné miešanie a nanášanie, Mozaiková omietka	m2	46,302	23,91	1 107,08
31	K	622466111	Príprava vonkajšieho podkladu stien, cementový Prednástre, ručné nanášanie	m2	128,501	7,54	968,90
32	K	622466115	Príprava vonkajšieho podkladu stien, penetračný náter, betonkontakt	m2	119,238	3,16	376,79
33	K	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien, Univerzálny základ	m2	474,638	2,7	1 281,52
34	K	622481119	Príplatok za potiahnutie vonkajších stien pancierovou sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	119,238	6,5	775,05
35	K	622901110	Očistenie po opravách vonkajších omietok	m2	428,336	2,74	1 173,64
36	K	625251358	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	399,796	46,54	18 606,51
37	K	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - minerálne riešenie	m2	28,540	33,21	947,81
38	K	625251402	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy	m2	119,238	22,7	2 706,70

8 - Rúrové vedenie

1 260,80

39	K	895211141	Drenážna šachta typová kontrolná z betónových dielcov Šk-100/4 hĺbky do 2 m	ks	2,000	630,4	1 260,80
----	---	-----------	---	----	-------	-------	----------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

16 442,48

40	K	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	93,464	8,89	830,89
41	M	5922902980	Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá	ks	98,137	4,5	441,62
42	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	519,212	2,53	1 313,61
43	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	2 076,848	1,56	3 239,88
44	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	519,212	1,74	903,43
45	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	662,870	3,88	2 571,94
46	K	953945102	Soklový profil SL 16 (hliníkový)	m	88,014	8,21	722,59
47	K	953995113	Rohová lišta z PVC	m	79,496	2,74	217,82
48	K	953995115	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	52,165	3,65	190,40
49	K	953995184	Okenný a dverový dilatačný profil (plastový)	m	178,376	3,54	631,45
50	K	953997251	Montáž hranatej plastovej vetracej mriežky plochy nad 0,06 m2	ks	1,000	5,68	5,68
51	M	4297201090	Ventilačná mriežka plastová, hranatá so sieťkou 200x200x15 mm	ks	1,000	247,23	247,23
52	K	978036141	Otlčenie fasádnych omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 30 %, - 0,01600t	m2	428,336	0,81	346,95
53	K	978036191	Otlčenie soklových omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, - 0,05000t	m2	46,302	2,55	118,07
54	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	76,321	9,03	689,18
55	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	76,321	13,07	997,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (Myslina 11km)	t	839,531	0,48	402,97
57	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	76,321	10,69	815,87
58	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (15m)	t	228,963	1,01	231,25
59	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	76,321	19,97	1 524,13

99 - Presun hmôt HSV

6 943,45

60	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	209,077	33,21	6 943,45
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

1 875,57

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

686,14

61	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	71,892	3,16	227,18
62	M	6288000640	Nopová fólia proti vlhkosti, výška nopu 8 mm	m2	82,676	2,7	223,23
63	M	6288000650	Lišta na ukončenie nopovej fólie 2 m	ks	44,933	5,08	228,26
64	K	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,239	31,24	7,47

725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety

39,68

65	K	725659102	Predĺženie komína digestora s odt'ahom spalín obvodovou stenou	súb.	1,000	39,68	39,68
----	---	-----------	--	------	-------	-------	-------

764 - Konštrukcie klampiarske

111,80

66	K	764331220	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, múrov s tvrdou krytinou r.š. 250 mm	m	7,400	14,48	107,15
67	K	764331850	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 400 a 500 mm, -0,00298t	m	7,400	0,61	4,51
68	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,002	71,22	0,14

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

413,33

69	K	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	105,000	1,7	178,50
70	K	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	155,000	1,51	234,05
71	K	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,016	48,65	0,78

783 - Dokončovacie práce - nátery

624,62

72	K	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	4,000	7,88	31,52
73	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	4,000	2,62	10,48
74	K	783726300	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom	m2	59,940	5,81	348,25
75	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	m2	59,940	3,91	234,37

M - Práce a dodávky M

119,04

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

119,04

76	K	229730301	Demontáž bleskozvodu na fasáde	m	24,000	2,68	64,32
77	K	229730301.1	Spätná montáž bleskozvodu na fasáde	m	24,000	2,28	54,72

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

3 157,20

VRN06 - Zariadenie staveniska

3 157,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
78	K	000600011	Zariadenie staveniska	eur	1,000	3157,2	3 157,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Znižovanie energetickej náročnosti OcU Jasenov
Objekt: S001.2 - Obecný Úrad - Zateplenie strechy

JKSO:
Miesto: Obec Jasenov

KS:
Dátum: 02.04.2019

Objednávateľ:
Obec Jasenov

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

IČO:
IČO DPH:

Projektant:
Projekt JM, s.r.o.

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Milan Ščerba

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	88 327,23
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	88 327,23
--------------	-----------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	88 327,23	17 665,45

Cena s DPH	v EUR	105 992,68
------------	-------	------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Znižovanie energetickej náročnosti OcU Jasenov

Objekt: S001.2 - Obecný Úrad - Zateplenie strechy

Miesto: Obec Jasenov

Dátum:

02.04.2019

Objednávateľ: Obec Jasenov

Projektant:

Projekt JM, s.r.o.

Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

Spracovateľ:

Milan Ščerba

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	88 327,23
HSV - Práce a dodávky HSV	4 795,70
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 793,72
99 - Presun hmôt HSV	1,98
PSV - Práce a dodávky PSV	79 352,77
712 - Izolácie striech	1 278,29
713 - Izolácie tepelné	14 754,94
762 - Konštrukcie tesárske	24 813,69
764 - Konštrukcie klampiarske	29 480,48
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	2 478,21
766 - Konštrukcie stolárske	5 053,56
776 - Podlahy povlakové	309,00
783 - Dokončovacie práce - nátery	1 184,60
M - Práce a dodávky M	1 312,40
21-M - Elektromontáže	1 312,40
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	2 866,36
VRN06 - Zariadenie staveniska	2 866,36
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	88 327,23

ROZPOČET

Stavba: Znižovanie energetickej náročnosti OcU Jasenov

Objekt: S001.2 - Obecný Úrad - Zateplenie strechy

Miesto: Obec Jasenov Dátum: 02.04.2019
Objednávateľ: Obec Jasenov Projektant: Projekt JM, s.r.o.
Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. Spracovateľ: Milan Ščerba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

88 327,23

HSV - Práce a dodávky HSV

4 795,70

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 793,72

1	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	294,290	4,7	1 383,16
2	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	58,340	15,66	913,60
3	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (Myslína 11km)	t	641,740	0,51	327,29
4	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	58,340	10,34	603,24
5	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (15m)	t	175,020	1,17	204,77
6	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	58,340	23,34	1 361,66

99 - Presun hmôt HSV

1,98

7	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,055	35,92	1,98
---	---	-----------	---	---	-------	-------	------

PSV - Práce a dodávky PSV

79 352,77

712 - Izolácie striech

1 278,29

8	K	712290010	Zhotovenie parozábrany stropu voľne položením	m2	200,430	0,77	154,33
9	K	712290030	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé nad 30°	m2	203,460	0,9	183,11
10	M	2832208026	Parozábrana (1,5 x 50bm), množstvo v 1 role:75m2	m2	464,474	1,57	729,22
11	K	712290030.D	Demontáž parozábrany pre strechy rovné	m2	200,430	1,04	208,45
12	K	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,079	40,29	3,18

713 - Izolácie tepelné

14 754,94

13	K	713000010	Odstránenie tepelnej izolácie stropov kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm - 0,00192t	m2	200,430	1,14	228,49
14	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov z recyklovaných textilných vlákien, vrchom kladenou voľne	m2	400,860	1,45	581,25
15	M	6313670606	Izolácia z recyklovaných textilných vlákien, hrúbka 200mm. Zloženie: min 25% objemu recyklovaných syntetických vlákien, min 50% objemu recyklovaných bavlnených vlákien, min 5% hmotnosti retardér horenia a min 0,2% hmotnosti biocídna úprava, lambda max 0,039	m2	408,877	16,5	6 746,47
16	K	713131144.D	Demontáž paropriepustnej fólie na streche	m2	624,698	1,56	974,53
17	K	713161610	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých nad krokvy z recyklovaných textilných vlákien hr. nad 10 cm	m2	406,920	1,93	785,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	M	6313670606.1	Izolácia z recyklovaných textilných vlákien, hrúbka 200mm. Zloženie: min 25% objemu recyklovaných syntetických vlákien, min 50% objemu recyklovaných bavlnených vlákien, min 5% hmotnosti retardér horenia a min 0,2% hmotnosti biocídna úprava, lambda max 0,039	m2	207,529	16,04	3 328,77
19	M	6313670596.1	Izolácia z recyklovaných textilných vlákien, hrúbka 100mm. Zloženie: min 25% objemu recyklovaných syntetických vlákien, min 50% objemu recyklovaných bavlnených vlákien, min 5% hmotnosti retardér horenia a min 0,2% hmotnosti biocídna úprava, lambda max 0,039	m2	207,529	9,07	1 882,29
20	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	5,768	39,49	227,78

762 - Konštrukcie tesárske

24 813,69

21	K	762332140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	m	749,440	10,13	7 591,83
22	M	6051599200	Hranol mäkké rezivo - akost' II L=400-650cm 2x100x150mm	m3	22,483	310,36	6 977,82
23	K	762341011	Montáž debnenia zložitých striech, na kontralaty drevotriekovými OSB doskami na zráz	m2	60,145	4,66	280,28
24	M	6072628103	Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 15 mm (2500x1250mm)	m2	66,160	7,18	475,03
25	K	762341202	Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60°	m	3 640,000	0,85	3 094,00
26	M	6051506900	Hranol mäkké rezivo - hranolček 50x30mm, lata	m3	7,205	292,19	2 105,23
27	K	762341253	Montáž kontralat pre sklon nad 35°	m	749,440	1,74	1 304,03
28	M	6051506900.	Hranol mäkké rezivo - hranolček 50x30mm, kontralata	m3	1,237	281,93	348,75
29	K	762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, - 0.00700t	m2	624,698	0,72	449,78
30	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ. vrutv	m3	31,917	34,2	1 091,56
31	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	19,529	56,09	1 095,38

764 - Konštrukcie klampiarske

29 480,48

32	K	764172126	Snehová zábrana pre krytiny v tvare škridle, sklon strechy do 45°	m	49,815	14,2	707,37
33	K	764172202	Ocelové strešné krytiny v tvare škridle z tabúl, sklon do 45°	m2	650,448	27,91	18 154,00
34	K	764211309	Montáž poistnej hydroizolácie pre strešné krytiny	m2	650,448	2,45	1 593,60
35	M	6736700010	Podstrešná, vysokodifúzna kontaktná fólia - poistná hydroizolácia	m2	715,493	2,78	1 989,07
36	K	764267301	Oplechovanie zo zinkového Zn plechu, vikier rozvinutej plochy do 6 m2, so sklonom nad 30° do 45°	m2	6,400	86,35	552,64
37	K	764321220	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, komínov r.š. 500 mm	m	5,000	20,86	104,30
38	K	764321820	Demontáž oplechovania komínov, do 30° rš 500 mm, -0,00420t	m	5,000	0,78	3,90
39	K	764321891	Demontáž lemovanie komínov, príplatok za sklon nad 30° do 45°	m	5,000	0,19	0,95
40	K	764351810	Demontáž žlabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, - 0.00347t	m	50,645	0,87	44,06
41	K	764352223	Žlaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové štvorhranné r.š. 250 mm	m	50,645	24,75	1 253,46
42	K	764352566	Montáž objímky skrutkovacej z PZ plechu, kruhové s priemerom 80 - 150 mm	ks	64,000	2,43	155,52
43	M	5534419720	Odkvapové systémy - PZ, objímka lisovaná, priemer 120 mm, 200 mm šrobovací hrot	ks	64,000	3,44	220,16
44	K	764367201	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, vikier rozvinutej plochy do 6 m2, so sklonom nad 30° do 45°	m2	6,400	46,26	296,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
45	K	764392230	Úžľabie z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 400 mm	m	52,025	15,79	821,47
46	K	764393230	Hrebeň strechy z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 400 mm	m	46,170	15,38	710,09
47	K	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	32,000	1	32,00
48	K	764456852	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00069t	ks	16,000	1,02	16,32
49	K	764751113	Odpadová rúra kruhová D 120 mm	m	32,000	44,27	1 416,64
50	K	764751133	Koleno odpadovej rúry D 120 mm	ks	8,000	22	176,00
51	K	764751143	Výtokové koleno potrubia D 120 mm	ks	8,000	27,07	216,56
52	K	764752112	Montáž odpadovej rúry kruhovej do D 120 mm	m	32,000	21,88	700,16
53	K	764752132	Montáž kolena odpadovej rúry do D 120 mm	ks	8,000	5,15	41,20
54	K	764752142	Montáž výtokového kolena potrubia do D 120 mm	ks	8,000	4,81	38,48
55	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,897	60,68	236,47

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

2 478,21

56	K	765311819	Demontáž keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho nad 30 ks/m2, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,08t	m2	650,448	3,81	2 478,21
----	---	-----------	---	----	---------	------	----------

766 - Konštrukcie stolárske

5 053,56

57	K	766421821	Demontáž obloženia podhladu stien, palub.doskami, -0,01000t	m2	124,736	7,12	888,12
58	K	766423131	Montáž obloženia podhladov členitých palubovkami na pero a drážku z tvrd. dreva, š. nad 40 do 60 mm	m2	124,736	20,73	2 585,78
59	M	6119167200	Obloženie palubovka SM hr. 15 B=60 mm	m2	129,725	11,91	1 545,02
60	K	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,958	36,16	34,64

776 - Podlahy povlakové

309,00

61	K	776990105	Vysávanie podkladu pred kladením parozábrany	m2	294,290	1,05	309,00
----	---	-----------	--	----	---------	------	--------

783 - Dokončovacie práce - nátery

1 184,60

62	K	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	23,366	7,88	184,12
63	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	23,366	2,94	68,70
64	K	783726300	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	124,736	3,49	435,33
65	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	m2	124,736	3,98	496,45

M - Práce a dodávky M

1 312,40

21-M - Elektromontáže

1 312,40

66	K	210220001	Demontáž a spätná montáž bleskozvodu, vrátane revízie	m	73,155	17,94	1 312,40
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

2 866,36

VRN06 - Zariadenie staveniska

2 866,36

67	K	000600011	Zariadenie staveniska	eur	1,000	2866,36	2 866,36
----	---	-----------	-----------------------	-----	-------	---------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Znižovanie energetickej náročnosti OcU Jasenov

Objekt: SO01.3 - Obecný Úrad - Výmena výplní otvorov

JKSO:

Miesto: Obec Jasenov

Objednávateľ:

Obec Jasenov

Zhotoviteľ:

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

Projektant:

Projekt JM, s.r.o.

Spracovateľ:

Milan Ščerba

Poznámka:

KS:

Dátum: 02.04.2019

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				41 580,06
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				41 580,06
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	41 580,06	8 316,01
Cena s DPH		v	EUR	49 896,07

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Znižovanie energetickej náročnosti OcU Jasenov

Objekt: S001.3 - Obecný Úrad - Výmena výplní otvorov

Miesto: Obec Jasenov

Dátum:

02.04.2019

Objednávateľ: Obec Jasenov

Projektant:

Projekt JM, s.r.o.

Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

Spracovateľ:

Milan Ščerba

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

41 580,06

HSV - Práce a dodávky HSV

15 759,12

2 - Zakladanie

498,83

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

3 586,38

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

5 873,63

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 678,98

99 - Presun hmôt HSV

1 121,30

PSV - Práce a dodávky PSV

24 071,75

766 - Konštrukcie stolárske

22 762,13

784 - Dokončovacie práce - máľby

1 309,62

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

1 749,19

VRN06 - Zariadenie staveniska

1 749,19

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

41 580,06

ROZPOČET

Stavba: Znižovanie energetickej náročnosti OcU Jasenov

Objekt: S001.3 - Obecný Úrad - Výmena výplní otvorov

Miesto: Obec Jasenov

Dátum: 02.04.2019

Objednávateľ: Obec Jasenov

Projektant: Projekt JM, s.r.o.

Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

Spracovateľ: Milan Ščerba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

41 580,06

HSV - Práce a dodávky HSV

15 759,12

2 - Zakladanie

498,83

1	K	216904113	Očistenie plôch tlakovou vodou L líca klenieb	m2	83,416	5,98	498,83
---	---	-----------	---	----	--------	------	--------

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

3 586,38

2	K	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného porobetónovými tvárniciami na maltu vápennocementovú	m3	12,138	241,81	2 935,09
3	K	317161211	Preklad nosný keramický vysoký, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3500 mm	ks	8,000	72,8	582,40
4	K	342948112	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám	m	26,600	2,59	68,89

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

5 873,63

5	K	612401918	Príplatok za kropenie vysoko scacieho povrchu pod omietky vnút. stien a pilierov	m2	32,364	0,38	12,30
6	K	612423631	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy nad 150 do 300 mm omietkou štukovou	m2	1,750	19,84	34,72
7	K	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	87,352	16,86	1 472,75
8	K	612465111	Príprava vnútorného podkladu stien, cementový Prednástre, ručné nanášanie	m2	26,206	6,69	175,32
9	K	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien, Univerzálny základ	m2	104,033	1,74	181,02
10	K	612465135	Vnútorná omietka stien, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka hr. 10 mm	m2	26,206	10,4	272,54
11	K	612467141	Vnútorná omietka stien, jadrová ručná, miešanie strojne, nanášanie ručne, hr.20 mm	m2	34,114	13,37	456,10
12	K	612467171	Vnútorná omietka stien, vnútorný štuk, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.2,5 mm	m2	34,114	3,57	121,79
13	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	34,114	6,02	205,37
14	K	648991113.1	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	93,430	5,68	530,68
15	M	6119000970	Vonkajšie parapetné dosky plastové komôrkové, B=250mm, biela	m	46,715	16,44	767,99
16	M	6119000990	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, B=350mm, biela	m	46,715	22,74	1 062,30
17	M	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, biela	ks	33,000	0,68	22,44
18	K	648991113	Demontáž existujúcich parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	100,960	5,53	558,31

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 678,98

19	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	275,373	4,45	1 225,41
20	K	953945111	Rohová lišta hliníková	m	186,446	2,55	475,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	87,352	5,82	508,39
22	K	968061113	Vyvesenie plastového, resp dreveného okenného kridla do suti, -0,01600t	ks	95,000	0,81	76,95
23	K	968061126	Vyvesenie plastového, resp. dreveného dverného kridla do suti, -0,02700t	ks	11,000	1,02	11,22
24	K	968062244	Vybúranie plastových, resp drevených rámov okien, -0,04100t	m2	89,872	5,69	511,37
25	K	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08800t	m2	27,543	6,62	182,33
26	K	974031187	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 300 mm a š. do 300mm, -0,10100t	m	14,000	13,41	187,74
27	K	978036141	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	83,416	0,78	65,06
28	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	15,653	10,45	163,57
29	K	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	10,000	31,16	311,60
30	K	979011231	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m	m	10,000	7,05	70,50
31	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	15,653	15,16	237,30
32	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (Myslina 11km)	t	172,183	0,5	86,09
33	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	15,653	10,67	167,02
34	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (15m)	t	46,959	1,16	54,47
35	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	15,653	22,01	344,52

99 - Presun hmôt HSV

1 121,30

36	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	31,506	35,59	1 121,30
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

24 071,75

766 - Konštrukcie stolárske

22 762,13

37	K	766621400	Montáž okien a dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	197,026	14,21	2 799,74
38	M	2832301000	Expanzná páska 1-2x15mm/20m, pre okenné a fasádne konštrukcie	m	206,877	0,42	86,89
39	M	2832301200	Tesniaca fólia exteriér 70mm/30m, pre okenné konštrukcie	m	206,877	0,78	161,36
40	M	2832301240	Tesniaca fólia interiéru 70mm, pre okenné konštrukcie	m	206,877	0,86	177,91
41	M	6114107100	Plastové okno 600x600mm, jednokridlové, otváracie-sklopné, biele, U=0,9	ks	14,000	65,92	922,88
42	M	6114124800	Plastové okno 3000x1500mm, trojkridlové, otváracie, sklopné, otváracie-sklopné, biele, U=0,9	ks	2,000	977,63	1 955,26
43	M	6114124700	Plastové okno 6250x1800mm, šesťkridlové 2x otváracie, 2x sklopné, 2x otváracie-sklopné, biele, U=0,9	ks	1,000	2373,39	2 373,39
44	M	6114116700	Plastové okno 1200x1500mm, jednokridlové otváracie-sklopné, biele, U=0,9	ks	3,000	373,22	1 119,66
45	M	6114113400	Plastové okno 900x1200mm, jednokridlové otváracie-sklopné, biele, U=0,9	ks	3,000	220,78	662,34
46	M	6114124600	Plastové okno 3440x1800mm, trojkridlové otváracie, sklopné, otváracie-sklopné, biele, U=0,9	ks	2,000	1356,41	2 712,82
47	M	6114124500	Plastové okno 2235x1800mm, dvojkridlové otváracie, otváracie-sklopné, biele, U=0,9	ks	1,000	760,58	760,58
48	M	6114118000	Plastové okno 2100x1050mm, dvojkridlové otváracie, otváracie-sklopné, biele, U=0,9	ks	2,000	481,37	962,74
49	M	6114117500	Plastové okno 1650x600mm, dvojkridlové 2x sklopné, biele, U=0,9	ks	1,000	595,02	595,02
50	M	6114117100	Plastové okno (vo vikieri) š. 1200x757mm, jednokridlové sklopné, biele, U=0,9	ks	4,000	186,1	744,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	M	6114107700	Plastové okno 1200x600mm, tvar trojuholníka, jednokridlové sklopné, biele, U=0,9	ks	1,000	133,49	133,49
52	M	6114124000	Plastové dvere 3600x2600mm, presklené, biele, U=0,9	ks	1,000	4809,76	4 809,76
53	M	6114123900	Plastové dvere 950x2700mm, plné, presklenný nadsvetlík, biele, U=0,9	ks	1,000	1330,43	1 330,43
54	M	6114123800	Plastové dvere 900x2020mm, plné, biele, U=0,9	ks	1,000	381,1	381,10
55	K	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,814	39,89	72,36

784 - Dokončovacie práce - maľby

1 309,62

56	K	784410030	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m	m	400,000	0,3	120,00
57	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	34,114	0,8	27,29
58	K	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	368,580	0,83	305,92
59	K	784452261	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	275,373	0,66	181,75
60	K	784452371	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	275,373	2,45	674,66

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

1 749,19

VRN06 - Zariadenie staveniska

1 749,19

61	K	000600011	Zariadenie staveniska	eur	1,000	1749,19	1 749,19
----	---	-----------	-----------------------	-----	-------	---------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Znižovanie energetickej náročnosti OcU Jasenov

Objekt: S001.4 - Obecný Úrad - Zateplenie podlahy

JKSO:

Miesto: Obec Jasenov

Objednávateľ:

Obec Jasenov

Zhotoviteľ:

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

Projektant:

Projekt JM, s.r.o.

Spracovateľ:

Milan Ščerba

Poznámka:

KS:

Dátum: 02.04.2019

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	85 450,92
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	85 450,92
--------------	-----------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	85 450,92	17 090,18

Cena s DPH	v EUR	102 541,10
------------	-------	------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Znižovanie energetickej náročnosti OcU Jasenov

Objekt: SO01.4 - Obecný Úrad - Zateplenie podlahy

Miesto: Obec Jasenov

Dátum:

02.04.2019

Objednávateľ: Obec Jasenov

Projektant:

Projekt JM, s.r.o.

Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

Spracovateľ:

Milan Ščerba

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

85 450,92

HSV - Práce a dodávky HSV

25 703,50

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

4 624,43

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

12 970,23

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 235,42

99 - Presun hmôt HSV

1 873,42

PSV - Práce a dodávky PSV

56 536,03

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

4 566,53

713 - Izolácie tepelné

9 650,73

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

788,53

766 - Konštrukcie stolárske

18 146,12

771 - Podlahy z dlaždíc

14 285,37

775 - Podlahy vlysové a parketové

8 049,49

776 - Podlahy povlakové

1 003,01

784 - Dokončovacie práce - malby

46,25

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

3 211,39

VRN06 - Zariadenie staveniska

3 211,39

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

85 450,92

ROZPOČET

Stavba: Znižovanie energetickej náročnosti OcU Jasenov

Objekt: S001.4 - Obecný Úrad - Zateplenie podlahy

Miesto: Obec Jasenov Dátum: 02.04.2019
Objednávateľ: Obec Jasenov Projektant: Projekt JM, s.r.o.
Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. Spracovateľ: Milan Ščerba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

85 450,92

HSV - Práce a dodávky HSV

25 703,50

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

4 624,43

1	K	317161202	Preklad nosný keramický vysoký, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	70,000	21,32	1 492,40
2	K	317161203	Preklad nosný keramický vysoký, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	30,000	29,37	881,10
3	K	320902031	Úprava plôch bet. konštr. zdrsnením	m2	325,750	6,91	2 250,93

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

12 970,23

4	K	612423631	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy nad 150 do 300 mm omietkou štukovou	m2	13,250	20,24	268,18
5	K	612465111	Príprava vnútorného podkladu stien, cementový Prednástretek, ručné nanášanie	m2	13,250	6,32	83,74
6	K	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien, Univerzálny základ	m2	13,250	1,82	24,12
7	K	612465135	Vnútorná omietka stien, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka hr. 10 mm	m2	13,250	8,73	115,67
8	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	13,250	6,04	80,03
9	K	627456210	Škárovanie dlažieb, z dlaždíc s plochou jednotlivo nad 4 m2	m2	325,750	3,8	1 237,85
10	K	631362411	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	358,325	4,55	1 630,38
11	K	632450427	Cementový poter, hr. 60 mm	m2	325,750	27,99	9 117,74
12	K	634601521	Zaplnenie dilatačných škár v mazaninách tmelom akrylátovým šírky škáry do 10 mm	m	52,350	4,05	212,02
13	K	634920021	Rezanie dilatačných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky nad 20 do 50 mm, šírky do 5 mm	m	52,350	3,83	200,50

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 235,42

14	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	368,580	3,85	1 419,03
15	K	964011221	Vybúranie prekladov železobetónových prefabrikovaných, dl.do 3 m, do 75 kg/m, - 2,40000t	m3	2,485	120,38	299,14
16	K	965081812	Búranie nášľapných vrstiev podláh z dlažieb,z PVC, z keram. , hr.do 10 mm, -0,06500t	m2	325,750	3,41	1 110,81
17	K	968061125	Vyvesenie plastového, resp dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	20,000	0,64	12,80
18	K	968061126	Vyvesenie plastového, resp. dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, - 0,02700t	ks	8,000	1,18	9,44
19	K	968062745	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m2	26,010	2,08	54,10
20	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	27,800	10,71	297,74
21	K	968072456	Vybúranie kovových, resp plastových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	5,460	7,3	39,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	974031187	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 300 mm a š. do 300mm. -0,10100t	m	53,000	12,95	686,35
23	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	36,386	9,92	360,95
24	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	36,386	13,36	486,12
25	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (Myslína 11km)	t	400,246	0,48	192,12
26	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	36,386	9,24	336,21
27	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (15m)	t	109,158	1,08	117,89
28	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	36,386	22,34	812,86

99 - Presun hmôt HSV

1 873,42

29	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	53,298	35,15	1 873,42
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

56 536,03

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

4 566,53

30	K	711111002	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	325,750	0,27	87,95
31	M	1116315200	Lak asfaltový v sudoch	t	0,244	2066,33	504,18
32	K	711112002	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	63,540	0,29	18,43
33	M	1116315200.1	Lak asfaltový v sudoch	t	0,054	2130,06	115,02
34	K	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	325,750	0,44	143,33
35	M	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová	m2	374,613	0,77	288,45
36	K	711132102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	63,540	0,52	33,04
37	M	6936651000.1	Geotextília netkaná polypropylénová	m2	76,248	0,79	60,24
38	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	325,750	4,31	1 403,98
39	M	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	374,613	3,41	1 277,43
40	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	63,540	4,61	292,92
41	M	6283221000.1	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	76,248	3,43	261,53
42	K	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,515	31,82	80,03

713 - Izolácie tepelné

9 650,73

43	K	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	325,750	0,71	231,28
44	M	2832210100	Oddelovacia fólia	m2	374,613	0,94	352,14
45	M	2832211100	Obvodový dilatačný pás	m	292,284	0,64	187,06
46	K	713122131	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným do lepidla	m2	325,750	6,84	2 228,13
47	M	2837650050	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 80mm	m2	332,265	19,75	6 562,23
48	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	2,760	32,57	89,89

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

788,53

49	K	721110905	Oprava odpadového potrubia napojenie podlahovej vpuste do DN 100	ks	4,000	118,24	472,96
50	K	721210813	Demontáž vpustu podlahového DN 100, - 0,02961t	ks	4,000	6,31	25,24
51	K	721211305	Podlahový vpust so zápachovou uzávierkou DN 100	ks	4,000	70,08	280,32
52	K	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,398	25,15	10,01

766 - Konštrukcie stolárske

18 146,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	K	766123510	Spätná montáž drevenej steny, celozasklenej, vrátane úpravy výšky o 150mm	m2	8,820	39,12	345,04
54	K	766492100	Demontáž drevenej konštrukcie pódia, vrátane spätnej montáže po zateplení podlahy pod pódium	m2	31,200	39,42	1 229,90
55	K	766641071	Montáž dverí plastových, so zasklením, za 1 m obvodu dverí	m	16,930	11,89	201,30
56	M	6114124000	Plastové dvere 2100x2450mm. presklené, dvojkridlové, biele	ks	1,000	3493,07	3 493,07
57	M	6114123900	Presklenená stena 2700x2900mm z PVC profilov, vrátane jednokridlových dverí 900x2100mm, izolačné trojsklo, rám PVC biely	ks	1,000	5218,81	5 218,81
58	K	766661112	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho do zárubne, jednokridlové	ks	20,000	6,37	127,40
59	M	6116011100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 60x197 cm prefa, vrátane kovania a zámku	ks	8,000	131,38	1 051,04
60	M	6116014100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 70x197 cm prefa, vrátane kovania a zámku	ks	6,000	135,31	811,86
61	M	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 80x197 cm prefa, vrátane kovania a zámku	ks	5,000	122,33	611,65
62	M	6116020100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 90x197 cm prefa, vrátane kovania a zámku	ks	1,000	134,57	134,57
63	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové hr.steny do 170 mm	ks	20,000	42,74	854,80
64	M	6117103138	Zárubňa vnútorná, normal, fólia, hrúbka steny do 17 cm, š.60, 70, 80, 90cm/STN.obl.č.ZFOJK17	ks	20,000	202,01	4 040,20
65	K	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,725	36,53	26,48

771 - Podlahy z dlaždíc

14 285,37

66	K	771415004	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	236,720	2,78	658,08
67	M	5978651190	Keramický sokel, rozmer 300x80 mm	ks	804,848	3,45	2 776,73
68	K	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného veľ. 300 x 300 mm	m2	256,030	18,53	4 744,24
69	M	5978650680	Keramická dlažba, rozmer 300x300mm, farba	m2	281,633	21,09	5 939,64
70	K	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	7,395	22,54	166,68

775 - Podlahy vlysové a parketové

8 049,49

71	K	775413110	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových pribíjaním	m	17,400	1,44	25,06
72	M	6119800951	Lišta soklová, KLASIK - drevená lišta, typ: profil, drevený masív,dub, buk a parený buk (30x18 mm) dĺž. 2,0 a viac m	m	17,574	2,92	51,32
73	K	775413210	Montáž prechodovej lišty pribíjaním	m	22,400	1,61	36,06
74	M	6119800956	Lišta prechodová PR1 skrutkovacia, B28 mm,s ryhovaným povrchom	m	22,624	3,48	78,73
75	K	775521800	Demontáž drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, pribíjaných, vrátane lišt -0,0150t	m2	31,200	7,73	241,18
76	K	775540020	Montáž palubovej podlahy masívnej, klincovaním	m2	31,200	4,98	155,38
77	K	775550080	Montáž podlahy z laminátových a drevených , šírka do 190 mm, položená voľne	m2	69,720	7,22	503,38
78	M	6119803900	Laminátová podlaha hr.8mm, šírky do 190mm	m2	73,206	63,17	4 624,42
79	K	775591910	Brúsenie podláh strojné, po vybúraní existujúcej dlažby	m2	325,750	6,4	2 084,80
80	K	775592110	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	69,720	0,6	41,83
81	M	2837712000	Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 2 mm	m2	71,812	0,78	56,01
82	K	775592111	Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE	m2	69,720	0,72	50,20
83	M	2830010400	Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm	m2	71,812	1,17	84,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
84	K	998775102	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,506	33,8	17,10

776 - Podlahy povlakové

1 003,01

85	K	776990105	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	325,750	1,11	361,58
86	K	776992125	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm	m2	69,720	4,73	329,78
87	K	776992200	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	69,720	4,47	311,65

784 - Dokončovacie práce - malby

46,25

88	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	13,250	0,91	12,06
89	K	784452371	Malby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	13,250	2,58	34,19

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

3 211,39

VRN06 - Zariadenie staveniska

3 211,39

90	K	000600011	Zariadenie staveniska	eur	1,000	3211,39	3 211,39
----	---	-----------	-----------------------	-----	-------	---------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Znižovanie energetickej náročnosti OcU Jasenov

Objekt: SO01.5 - Obecný Úrad - Bezbarierový prístup

JKSO:

Miesto: Obec Jasenov

Objednávateľ:

Obec Jasenov

Zhotoviteľ:

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

Projektant:

Projekt JM, s.r.o.

Spracovateľ:

Milan Ščerba

Poznámka:

KS:

Dátum: 02.04.2019

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				3 749,90
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				3 749,90
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	3 749,90	749,98
Cena s DPH		v	EUR	4 499,88

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Znižovanie energetickej náročnosti Ocu Jasenov

Objekt: SO01.5 - Obecný Úrad - Bezbarierový prístup

Miesto: Obec Jasenov

Dátum: 02.04.2019

Objednávateľ: Obec Jasenov

Projektant: Projekt JM, s.r.o.

Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

Spracovateľ: Milan Ščerba

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	3 749,90
HSV - Práce a dodávky HSV	1 915,20
1 - Zemné práce	89,13
2 - Zakladanie	80,65
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	100,96
4 - Vodorovné konštrukcie	413,60
5 - Komunikácie	15,49
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	562,80
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	370,29
99 - Presun hmôt HSV	282,28
PSV - Práce a dodávky PSV	1 093,57
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	25,89
771 - Podlahy z dlaždíc	1 067,68
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	741,13
VRN06 - Zariadenie staveniska	741,13
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 749,90

ROZPOČET

Stavba: Znižovanie energetickej náročnosti OcU Jasenov

Objekt: S001.5 - Obecný Úrad - Bezbarierový prístup

Miesto: Obec Jasenov

Dátum: 02.04.2019

Objednávateľ: Obec Jasenov

Projektant: Projekt JM, s.r.o.

Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

Spracovateľ: Milan Ščerba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 749,90

HSV - Práce a dodávky HSV

1 915,20

1 - Zemné práce

89,13

1	K	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, - 0,13800t	m2	18,380	1,5	27,57
2	K	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	3,770	16,33	61,56

2 - Zakladanie

80,65

3	K	216904113	Očistenie betónového podkladu tlakovou vodou	m2	14,610	5,52	80,65
---	---	-----------	--	----	--------	------	-------

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

100,96

4	K	320902031	Úprava plôch bet. konštr. zdrsnením	m2	14,610	6,91	100,96
---	---	-----------	-------------------------------------	----	--------	------	--------

4 - Vodorovné konštrukcie

413,60

5	K	430321626	Zhotovenie rampy, betón železový	m3	2,389	39,42	94,17
6	M	5893542600	Betón STN EN 206-1-C25/30-XC2-V4-Dmax 22, S3 cement portlandský	m3	2,628	76,43	200,86
7	K	430362021	Výstuž rampy zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,038	1697,27	64,50
8	K	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	1,910	22,89	43,72
9	K	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	1,910	5,42	10,35

5 - Komunikácie

15,49

10	K	564531112	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 110 mm	m2	3,770	0,71	2,68
11	M	5833716100	Štrkopiesok 0-22	t	0,872	14,69	12,81

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

562,80

12	K	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková, ručné miešanie a nanášanie, Mozaiková omietka	m2	7,163	24,81	177,71
13	K	622466115	Príprava vonkajšieho podkladu stien, penetračný náter, betonkontakt	m2	7,163	2,65	18,98
14	K	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien, Univerzálny základ	m2	7,163	2,33	16,69
15	K	622481119	Príplatok za potiahnutie vonkajších stien pancierovou sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	7,163	6,04	43,26
16	K	625251402	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy	m2	7,163	28,5	204,15
17	K	627452311	Škárovanie MC (400 kg cem./m3) betónových dlažieb 500x500mm na plochu	m2	18,380	5,55	102,01

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

370,29

18	K	953945103	Soklový profil SL 5 (hliníkový)	m	9,550	5,24	50,04
19	K	978036391	Otlčenie soklových omietok šľachtených a pod., vonkajších z umelého kameňa, v rozsahu do 100 %, -0,06800t	m2	5,730	4,09	23,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	4,434	10,1	44,78
21	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,434	13,68	60,66
22	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (Myslina 11km)	t	48,774	0,51	24,87
23	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,434	8,71	38,62
24	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (15m)	t	13,302	1,15	15,30
25	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	4,434	20,43	90,59
26	K	989281361	Vodorovné premiestnenie ručne nosením - plošných materiálov hmotnosti do 25 kg/ks vodorovne do 10 m	t	2,536	8,67	21,99

99 - Presun hmôt HSV

282,28

27	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	7,036	40,12	282,28
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

1 093,57

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

25,89

28	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	32,990	0,2	6,60
29	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,010	1891,5	18,92
30	K	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,010	36,68	0,37

771 - Podlahy z dlaždíc

1 067,68

31	K	771551030	Montáž podláh z dlaždíc betónových kladených do malty 500x500 mm	m2	18,380	15,03	276,25
32	M	5921951740	Dlažba betónová 500x500x40mm, vymývavý povrch	m2	20,218	33,25	672,25
33	K	776990105	Vyčistenie podkladu pred kladením dlažby	m2	18,380	1,1	20,22
34	K	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	4,523	21,88	98,96

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

741,13

VRN06 - Zariadenie staveniska

741,13

35	K	000600011	Zariadenie staveniska	eur	1,000	741,13	741,13
----	---	-----------	-----------------------	-----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Znižovanie energetickej náročnosti Ocu Jasenov

Objekt: SO01.6 - Obecný Úrad - Injektáž proti vzliňajúcej vlhkosti

JKSO:

Miesto: Obec Jasenov

KS:

Dátum: 02.04.2019

Objednávateľ:

Obec Jasenov

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Projekt JM, s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Milan Ščerba

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	15 692,37
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	15 692,37
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	15 692,37	3 138,47

Cena s DPH	v EUR	18 830,84
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Znižovanie energetickej náročnosti OcU Jasenov

Objekt: SO01.6 - Obecný Úrad - Injektáž proti vzliínajúcej vlhkosti

Miesto: Obec Jasenov

Dátum: 02.04.2019

Objednávateľ: Obec Jasenov

Projektant: Projekt JM, s.r.o.

Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

Spracovateľ: Milan Ščerba

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu **15 692,37**

HSV - Práce a dodávky HSV 15 078,14

2 - Zakladanie 275,88

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie 3 534,96

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 789,92

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 9 410,25

99 - Presun hmôt HSV 67,13

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 614,23

VRN06 - Zariadenie staveniska 614,23

2) Ostatné náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **15 692,37**

ROZPOČET

Stavba: Znižovanie energetickej náročnosti OcU Jasenov

Objekt: S001.6 - Obecný Úrad - Injektáž proti vzliňajúcej vlhkosti

Miesto: Obec Jasenov

Dátum: 02.04.2019

Objednávateľ: Obec Jasenov

Projektant: Projekt JM, s.r.o.

Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

Spracovateľ: Milan Ščerba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 692,37

HSV - Práce a dodávky HSV

15 078,14

2 - Zakladanie

275,88

1	K	216904113	Očistenie plôch fasády tlakovou vodou	m2	44,000	6,27	275,88
---	---	-----------	---------------------------------------	----	--------	------	--------

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

3 534,96

2	K	311208425	Dodatočná izolácia vlhkého muriva injektážou pre hrúbku muriva do 400 mm	m	88,000	40,17	3 534,96
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 789,92

3	K	622462402	Vonkajšia sanačná omietka stien prednástrek, krytie 100%	m2	44,000	11,35	499,40
4	K	622462412	Vonkajšia sanačná omietka stien, trasová omietka, hr. 30 mm	m2	44,000	26,65	1 172,60
5	K	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien, Univerzálny základ	m2	44,000	2,68	117,92

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9 410,25

6	K	971036001	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - murivo tehlové -0,00001t	cm	28 600,000	0,32	9 152,00
7	K	978036191	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, - 0,05000t	m2	44,000	2,31	101,64
8	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,486	10,03	24,93
9	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,486	13,58	33,76
10	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (Myslina 11km)	t	27,346	0,46	12,58
11	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,486	9,39	23,34
12	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (15m)	t	7,458	1,05	7,83
13	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,486	21,79	54,17

99 - Presun hmôt HSV

67,13

14	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,978	33,94	67,13
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

614,23

VRN06 - Zariadenie staveniska

614,23

15	K	000600011	Zariadenie staveniska	eur	1,000	614,23	614,23
----	---	-----------	-----------------------	-----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Znižovanie energetickej náročnosti Ocu Jasenov

Objekt: SO01.7 - Obecný Úrad - Meranie a regulácia

JKSO:

Miesto: parc.č. C15/3, kat.ú. Jasenov

Objednávateľ:

Obec Jasenov

Zhotoviteľ:

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

Projektant:

Projekt JM s.r.o., Krajná Poľana 56, 090 05

Spracovateľ:

Milan Ščerba

Poznámka:

KS:

Dátum: 02.04.2019

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

1 378,08

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

1 378,08

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

1 378,08

275,62

Cena s DPH

v EUR

1 653,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Znižovanie energetickej náročnosti OcU Jasenov

Objekt: SO01.7 - Obecný Úrad - Meranie a regulácia

Miesto: parc.č. C15/3, kat.ú. Jasenov

Dátum: 02.04.2019

Objednávateľ: Obec Jasenov

Projektant:

Projekt JM s.r.o., Krajná Poľana

Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

Spracovateľ:

Milan Ščerba

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	1 378,08
PSV - Práce a dodávky PSV	1 230,63
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	428,50
723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod	398,00
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	404,13
M - Práce a dodávky M	147,45
21-M - Elektromontáže	147,45
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 378,08

ROZPOČET

Stavba: Znižovanie energetickej náročnosti OcU Jasenov

Objekt: S001.7 - Obecný Úrad - Meranie a regulácia

Miesto: parc.č. C15/3, kat.ú. Jasenov

Dátum: 02.04.2019

Objednávateľ: Obec Jasenov

Projektant: Projekt JM s.r.o., Krajná Poľana

Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

Spracovateľ: Milan Ščerba

PČ	Typ	Kód	Popis	Technické označenie produktu a navrhované parametre	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	---	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 378,08

PSV - Práce a dodávky PSV

1 230,63

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

428,50

1	K	722262153	Montáž vodomeru	eloT - h2o	ks	1,000	66,63	66,63
2	M	388240000100.1	Vodomer s odčítacou jednotkou pre diaľkový odpočet spotreby, krytie IP65/IP68, napájanie z batérie, sledovanie spotreby [l], jeden impulz od 1l, diaľková konfigurácia parametrov, automatický a pravidelný odpočet dát, alarm maxima, integrovaná prenosová technológia, zber údajov na cloud	eloT - h2o - kontrola a konfigurácia na diaľku, pravidelné odosielanie dát každých 10 min, možná kontrola cez online webové rozhranie, real-time recording, alarm, krytie IP65/IP68. napájanie cez	ks	1,000	361,87	361,87

723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod

398,00

3	K	723261918	Montáž plynomera	eloT - gas	ks	1,000	19,88	19,88
4	M	388240000100	Plynomer s impulzným výstupom pre diaľkový odpočet spotreby, napájanie z batérie, sledovanie spotreby v [m3], jeden impulz od 0,1m3, diaľková konfigurácia parametrov, alarm maxima, automatický a pravidelný odpočet dát, integrovaná prenosová technológia, zber údajov na cloud.	eloT - gas - snímač pre plynomery s impulzným výstupom, pravidelné odosielanie dát o spotrebe, sledovanie únikov, porúch, alarm, krytie IP65/IP68, diaľkové ovládanie, možnosť prístupu cez online webové rozhranie na pájanie	ks	1,000	378,12	378,12

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

404,13

5	K	734449121	Montáž snímača teploty a vlhkosti	eloT - snímače teploty a vlhkosti	súb.	4,000	19,94	79,76
---	---	-----------	-----------------------------------	-----------------------------------	------	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	Technické označenie produktu a navrhované parametre	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
6	M	3411205980.1	Vnútrotný snímač teploty a vlhkosti, neinvázna inštalácia, ucelené riešenie, napájanie z batérie, sledovanie hodnôt v [°C, %], teplota od 0,01 °C, vlhkosť od 0,01%, diaľková konfigurácia parametrov, vonkajšie aj vnútorné použitie, automatické a pravidelné posielanie dát, integrovaná prenosová technológia, zber údajov na cloud.	eloT - snímače teploty a vlhkosti - napájanie batéria CR2450, teplota od 0 °C do 40 °C, vlhkosť od 0%do 100%, možnosť diaľkovej konfigurácie, pravidelné zasielanie dát - každých 60 min, alarm, možnosť prístupu cez online webové rozhranie	ks	3,000	83,46	250,38
7	M	3411205980.2	Vonkajší snímač teploty a vlhkosti, neinvázna inštalácia, ucelené riešenie, napájanie z batérie, sledovanie hodnôt v [°C, %], teplota od 0,01 °C, vlhkosť od 0,01%, diaľková konfigurácia parametrov, vonkajšie aj vnútorné použitie, automatické a pravidelné posielanie dát, integrovaná prenosová technológia, zber údajov na cloud.	eloT - snímače teploty a vlhkosti - napájanie batéria 3,6V, teplota od -35 °C do 60 °C, vlhkosť od 0%do 100%, možnosť diaľkovej konfigurácie, pravidelné zasielanie dát - každých 60 min, alarm, možnosť prístupu cez online webové rozhranie	ks	1,000	73,99	73,99

M - Práce a dodávky M

147,45

21-M - Elektromontáže

147,45

8	K	210161011	Montáž elektromera	eloT - elektrina	ks	1,000	15,88	15,88
9	M	389810001100	Elektromer - smartmeter, inštalácia na DIN lištu, prúdové svorky (do 100A), napájacie napätie AC 230V, meranie napätí 3f [mV], meranie prúdov 3f [mA], meranie činný výkon [mW], meranie jalový výkon 3f [mVAr], meranie činná energia odber [Wh], diaľková konfigurácia parametrov, automatický a pravidelný odpočet dát, údaje v "reálnom čase", alarm maxima, integrovaná prenosová technológia, zber údajov na cloud	eloT - elektrina - diaľkovo kontrolovateľný a konfigurovateľný, napájanie AC 230V, priebehové meranie 3f, pasívne meranie prúdovými svorkami 100A, inštalácia na din lištu, pravidelné odosielanie dát - každých 10 min, alarm, možnosť prístupu cez online webové rozhranie	ks	1,000	131,57	131,57

Príloha č. 6 súťažných podkladov –Vzor Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 2 k Zmluve o dielo č. *2/2019*

Zoznam subdodávateľov spĺňajúcich podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b) Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

a v súlade s bodom 11.10 Zmluvy o dielo

Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo, IČO)	Meno, priezvisko, pobyt a dátum narodenia za osobu oprávnenú konať v mene subdodávateľa	Práca určená pre subdodávateľa	% podiel subdodávky na celkových nákladoch stavby
POLY Investment, s.r.o. Sadová 29/A 900 28 Ivanka pri Dunaji IČO: 46 474 455	Michal Polaček, Záhorská Bystrica 2067, Bratislava – Záhorská Bystrica 841 06, 12.10.1984,	Zateplenie OcÚ Jasenov	90,0%
			00,0%
			00,0%
			00,0%
			00,0%
			00,0%

V Svidníku, dňa 02.04.2019

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 02.04.2019

Číslo vložky: 1353

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : POLY Investment, s. r. o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Sadová

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 29/A

c) **Názov obce:** Ivanka pri Dunaji

d) **Psč:** 90028

e) **Štát:** Slovenská republika

ICO: 46474455

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 01.02.2017

II. Oprávnená osoba

Obchodné meno : REVICKÝ a partneri s. r. o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Krčméryho

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 16

c) **Názov obce:** Bratislava - mestská časť Staré Mesto

d) **Psč:** 81104

e) **Štát:** Slovenská republika

ICO : 36863882

Platnosť : od: 25.07.2017

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Michal Polaček

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:**

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 2067

c) **Názov obce:** Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica

d) **Psč:** 84106

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 12.10.1984

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 17.01.2019

Meno : Michal Polaček

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Farského

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 1271/10

c) **Názov obce:** Bratislava - mestská časť Petržalka

d) **Psč:** 85101

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 12.10.1984

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : 25.07.2017 - 16.01.2019

Meno : Michal Polaček

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Farského

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 10

c) **Názov obce:** Bratislava

d) **Psč:** 85101

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : ..

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : 01.02.2017 - 24.07.2017

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.



Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vedený Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 02.04.2019

Obchodné meno/Názov:	POLY Investment, s. r. o.
Sídlo/Miesto podnikania:	Sadová 29/A Ivanka pri Dunaji
IČO:	46474455
Stav:	Zapísaný
Registračné číslo:	2017/2-PO-E3814
Platnosť zápisu od:	23.02.2017
Platnosť zápisu do:	23.02.2020
Dátum zmeny údajov:	24.02.2017
Zoznam osôb:	Ing. arch. Kristína Polaček, člen štatutárneho orgánu Michal Polaček, člen štatutárneho orgánu
Spôsob konania:	V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne. Ak je konateľov viac, je oprávnený v mene spoločnosti konať a podpisovať každý z konateľov samostatne.

Predmet podnikania

- výroba strojov pre hospodárske odvetvia,
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
- prípravné práce k realizácii stavby,
- výroba čerpadiel, kompresorov, ventilov a armatúr,
- výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení,
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- výroba chladiacich, ventilačných a filtračných zariadení,
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
- výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií,
- prenájom hnuťelných vecí,
- výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotografických prístrojov a zariadení,
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
- výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky,
- cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 miest na sedenie,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia

Podmienka účasti podľa

§26 ods.1 zákona č. 25/2006 Z. z.	§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania	Číslo dokladu
	§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Michal Polaček)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	10.02.2017	AI004UGL0EIK
	§32 ods. 1 f)	čestné vyhlásenie		10.02.2017	-
	§32 ods. 1 c)	potvrdenie daňového úradu	Daňový úrad Bratislava, pobočka Senec	06.02.2017	100214143/2017
	§32 ods. 1 b)	potvrdenie Sociálnej poisťovne	Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava	23.01.2017	1147-214/2017-BAM
	§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Ing. arch. Kristína Polaček)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	19.01.2017	AI004UDU7C19
	§32 ods. 1 e)	výpis z obchodného registra	Okresný súd Bratislava I	19.01.2017	eI-5771/2017/B
	§32 ods. 1 a)	výpis z Registra trestov pre právnickú osobu	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	19.01.2017	AI004UDU7D43
	§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (likvidácia)	Okresný súd Bratislava I	13.12.2016	30NcOR/237555/2016
	§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Bratislava I	12.12.2016	4856/K/2016
	§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Bratislava I	12.12.2016	4856/K/2016
	§32 ods. 1 b)	potvrdenie zdravotnej poisťovne	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., krajská pobočka Bratislava	07.12.2016	P001166110125
	§32 ods. 1 b)	potvrdenie zdravotnej poisťovne	DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Nitra	07.12.2016	PV16113135
	§32 ods. 1 b)	potvrdenie zdravotnej poisťovne	Union zdravotná poisťovňa a. s.	07.12.2016	516/2016/70357

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 29.03.2019

Číslo vložky: 4550

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** D. Millyho

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 693/64

c) **Názov obce:** Svidník

d) **Psč:** 08901

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 36451576

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 31.05.2017

Obchodné meno : IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** D. Millyho

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 693/64

c) **Názov obce:** Svidník

d) **Psč:** 08901

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 36451576

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : 01.02.2017 - 30.05.2017

II. Oprávnená osoba

Obchodné meno : REVICKÝ a partneri s. r. o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Krčméryho

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 16

c) **Názov obce:** Bratislava - mestská časť Staré Mesto

d) **Psč:** 81104

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO : 36863882

Platnosť : od: 31.05.2017

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Ing. Milan Ščerba

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:**

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 5

c) **Názov obce:** Havranec

d) **Psč:** 09002

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 29.09.1955

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 31.05.2017

Meno : Ing. Milan Ščerba

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Havranec

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 5

c) **Názov obce:** Kružlová

d) **Psč:** 09002

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : ..

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : 01.02.2017 - 30.05.2017

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.
